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1. Czesc opisowa
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1.1 Opis ogdiny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na:

opracowaniu dokumentaciji projektowej

wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien, postanowien oraz decyzji , w szczegoblnosci:
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, o pozwoleniu na budowe, pozwolenie wodnoprawne,
zgtoszenie zakonczenia robot (ew. pozwolenie na uzytkowanie). Wykonawca zobowigzany jest
do opracowania petnej dokumentacji do wnioskéw o uzyskanie wszystkich niezbednych

decyzji.

wykonaniu robét budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacjg projektowa opracowang przez
Wykonawce robét, STWIORB oraz odpowiednie przepisy prawa. Terminy prowadzenia robot
budowlanych musza by¢ zgodne z warunkami uzyskanymi przez Wykonawce na etapie

uzgodnien dokumentacji projektowej

1.1.1 Opis przedsiewziecia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie a nastepnie wykonanie przedsiewziecia:
Zwiekszenie integracji réznych form transportu wraz z poprawa dostepu do transportu
publicznego poprzez rozbudowe systemu zintegrowanego wezta przesiadkowego na terenie
miasta Szamotuty.

Zadanie realizowane bedzie na dziatkach nr ewid. 3546, 3554, 3555, 3556, 3558.

W zakresie planowanego przedsigwziecia jest zaprojektowanie, uzyskanie niezbednych
ostatecznych decyzji, wykonanie projektow wykonawczych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw robo6t oraz innych dokumentow
i opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia a nastepnie realizacja zamierzenia
budowlanego zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa dla catosci zamierzenia.

W zaleinoéci od przyjetych i zatwierdzonych rozwigzan projektowych moze sie okazac
konieczne uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Celem
opracowania jest przedstawienie kompletnego i wyposazonego systemu skomunikowania

zintegrowanego wezfa przesiadkowego. Projekt ma na celu utworzenie infrastruktury
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komunikacyjnej umozliwiajaca integracje transportu samochodowego, rowerowego oraz
pieszego.

Zakres obejmuje roboty ziemne oraz wytyczenie i wykonanie powierzchni drogi wraz z
odwodnieniem, ciaggéw komunikacyjnych pieszych, rowerowych oraz nasadzenie roslinnosci

niskiej.

Przedsiewziecie obejmuje zakres w miejscowosci Szamotuty, zakres pracw ramach zwiekszenia
integracji réznych form transportu na obszarze Miasta i Gminy Szamotuty przewiduje
rozbudowe komunikacyjng w zakresie drég, $ciezek rowerowych, miejsc postojowych,

chodnikdw wraz z infrastruktura towarzyszaca.

Celem przedsiewziecia jest zwigkszenie integracji roznych form transportu wraz z poprawg
dostepu do transportu publicznego oraz uporzadkowanie przestrzeni, poprawa jej estetyki,

stworzenie ciggu komunikacyjnego.

1.1,.2 Opis stanu istniejgcego
Obecnie teren inwestycji stanowi niezagospodarowany plac utwardzony, o nawierzchni
z betonu lub ptyt betonowych, ktérego stan techniczny stanowi realne zagrozenie dla pieszych
oraz pojazdéw poruszajacych sig po tym terenie. W obrebie istniejacego placu zlokalizowano
wage towarowa oraz budynek gospodarczy, ktére w ramach planowanej inwestycji maja zostac
rozebrane. Budynek garazowo — gospodarczy pozosta¢ ma w stanie nienaruszonym z uwagi na
jego dobry stan techniczny i moiliwos¢ pdzniejszego wykorzystania na cele zwigzane z

planowang inwestycjq.

1.1.3. Ogédlna charakterystyka terenu przysziej inwestycji.
Catoéé zamierzenia budowlanego obejmuje zagospodarowanie terenu poprzez jego
gruntowna przebudowe. Przekréj podtuzny nalezy zaprojektowaé przy zatozeniu
minimalnych pochylen podtuznych i poprzecznych gwarantujgcych prawidfowe

odprowadzenie wody powierzchniowej poprzez budowg sieci kanalizacji deszczowej.

Przewidywany zakres robdt:
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Przewiduje sie wykonanie nastepujacych zasadniczych robét budowlanych:

- rozbidrka wagi towarowej oraz budynku gospodarczego,
- rozbidrka istniejacej nawierzchni placu,
- wykonanie robdt ziemnych,
- wykonanie korpusu drogi i nawierzchni,
- wykonanie infrastruktury komunikacyjnej:
e droga dojazdowa,
e drogi manewrowe,
e ciagi rowerowe z dopuszczeniem ruchu pieszego,
e miejsca postojowe dla samochodéw osobowych Jpark & ride”
e miejsca postojowe dla os6b niepetnosprawnych
- wykonanie infrastruktury architektonicznej:
e wiata rowerowa parking ,bike & ride”,
e tablica informacyjna z wyswietlaczem LED, wyposazona w modut gtosowy.
e tablica kierunkowa,
e tablica tyflograficzna,
e tablice informacyjne w jezyku Braillle’a
e kosze na smieci,
e tfawki,
e stojaki rowerowe (na 20 rowerdéwy),
e ogrodzenie,
e ptyty prowadzace dla oséb niedowidzacych.
e oznakowanie pionowe i poziome
- wykonanie infrastruktury towarzyszacej w za kresie:
e sieci kanalizacji deszczowej,
e infrastruktury oswietleniowej typu LED,
e inteligentnych systemdw transportowych (ITS),
e monitoringu.
e systemu informujacego o dostepnosci wolnych miejsc parkingowych,

e wszystkich innych elementéw niezbednych do wykonania ww. zadania,
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1.2. Struktura witasnosci terenu

Zaktada sie, iz cato$¢ inwestycji zostanie wykonana bez koniecznosci zmiany istniejacych
granic, tj na dziatkach nr ewid. 3546, 3554, 3555, 3556, 3558. Zamawiajacy udostepni
Wykonawcy o$wiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia- uwarunkowania

prawne

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spetnia¢ wymagania obowigzujacego

prawa — w szczegodlnosci:

— Ustawy i przepiséw wykonawczych do Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2006 r. nr 118, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami) [1],

— Ustawy i przepisow wykonawczych do ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z pozniejszymi zmianami) [11]

— Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 tekst jednolity)(7].
- Ustawy i przepiséw wykonawczych do ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z p6iniejszymi zmianami) [2],

— Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U.2008 Nr 199 poz.1227 z p6in. zmianami) [12].

— Ustawy i przepiséw wykonawczych do ustawy z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i

gornicze (Dz. U. z 2005 r. nr 228, poz. 1947 z poiniejszymi zmianami) 3]

1.3.1 Dodatkowe uwarunkowania projektowe i realizacyjne:
Wykonawca zobowiazany jest do:
. Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowiazaniami wynikajgcymi z

Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
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inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z
Ustawa z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. z 2013 r. poz.1235 z pdin. zm.).
. W przypadku budowy urzadzen wodnych nalezy przygotowac materiaty o
uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.
. Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:
Projekt nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie do celow projektowania drog,
odzwierciedlajacej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykona¢
niezbedne pomiary uzupetniajace i sprawdzajace aktualnosc podktadéw geodezyjnych w
miejscach charakterystycznych.
. Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej:
Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym cze$¢ dokumentacji projektowej
inwestycji budowlanej, ustalajacym przydatnos¢ gruntéw dla potrzeb budownictwa i
okreslajacym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustalong przez projektanta
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.z 2012 r.
poz. 463) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektéw budowlanych
wszystkich kategorii geotechnicznych.
Badania geologiczne powinny da¢ wyrainy obraz warunkow zalegania gruntéw oraz
wiasciwosci poszczegdlnych warstw. Wyniki badar powinny pozwoli¢ na zastosowanie przez
projektanta drogi odpowiednich rozwigzan projektowych (wzmocnienie podtoza lub korpusu
drogi, wymiane gruntéw).
Badania geotechniczne nalezy wykonac¢ w terenie, po ktérym planowany jest przebieg trasy
drogi. Celem badan jest okreslenie migdzy innymi grubosci i gtebokosci poszczegélnych
warstw gruntu oraz warunki doptywu i dziatania wod gruntowych, rozmywania gruntu.

Na podstawie wykonanych badar geotechnicznych nalezy opracowac opinig
geotechniczna,

. Wykonania wszelkich innych niezbgdnych badan i pomiarow.
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. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania Srodowiskowego,
Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla catego zadania inwestycyjnego w
oparciu o obowiazujace przepisy, w szczegélnosci Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 z pdin. zm.) oraz Wytyczne w zakresie
dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych.
] W przypadku kolizji z istniejagcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej
(urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod
deszczowych i $ciekdw sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub
zabezpieczenie i uzyska od ich wtascicieli lub zarzagdcow, warunki techniczne, pozwolenia,
uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje urzadzer infrastruktury
technicznej. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znalei¢ sig w miare
mozliwosci w pasie drogowym.

. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury
technicznej muszg spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektdw budowlanych i
wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkéw lub innych dokumentow umozliwiajacych
jednoznaczne okredlenie rodzaju i zakresu robét budowlanych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan:

* obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,

* niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia robdt w taki sposob, aby
umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostgp do terenow
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z projektowana inwestycja.

. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego na koszt Wykonawcy:

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,

- niezbedne decyzje administracyjne.
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L Wykonawca musi uwzglednié dodatkowe wymagania wynikajace z uzyskania opinii.
Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego dla tych rozwiazarn umiesci je w projekcie
i zrealizuje.

. Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodpfatnego
uzgodnienia projektéw skierowanych przez Zamawiajgcego zwigzanych z budowg lub
przebudowa wtaczen do przedmiotowej inwestycji.

. Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego
opiniowania uzgodnier zwigzanych z inwestycj3.

. Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwolen, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
= Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji

Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robét oraz opracowania przedmiaru

robot.
. Opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych
opinii i zatwierdzenia tych projektéw przez Zarzadzajacego Ruchem - zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu musza uwzgledniac
utrzymanie ciggtosci ruchu.

. Realizacji robét w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego projekty
wykonawcze po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodetg Wykonawcy.

° Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badar laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robot laboratorium

drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robot.
. Przeprowadzenie archeologicznych badan sondazowych.
. Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiajgcego umowy na

badania ratunkowe. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia lub przeniesienia obiektow

matej architektury, przeprowadzenia badan archeologicznych i zapewnienia nadzoru

archeologicznego w rejonie prowadzonej inwestycji - zgodnie z pozyskang opinia
konserwatorska.

. Koszty badan sondazowych, nadzoru archeologicznego i badan ratunkowych ponosi
Wykonawca.

PROGRAM FUNKCIONALNO- UZYTKOWY




Zwiekszenie integracji réznych form transportu wraz z poprawa dostepu do transportu publicznego poprzez 2017
rozbudowe systemu zintegrowanego wezta przesiadkowego na terenie miasta Szamotuty

° Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do

powiatowego zasobu geodezyjnego.

. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.
. Przekazania zrealizowanych obiektdw ich zarzagdcom za zgodg Zamawiajacego.
. Przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia

zakonczenia robot.

1.3.2 Ogélne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

- Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdin. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi
wtasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowiazujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
- Efektem kornicowym ma by¢ wybudowana przedmiotowej inwestycji.
- Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie" (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430z pdin.zm.).
- Obiekty inzynierskie maja spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63
poz. 735 z pdin. zm.).
- Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i wymaganiami szczegétowymi, migdzy innymi:
« Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r.
Nr 43 poz. 430 z pdin. zm.),

_Katalogiem wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDIM,
Warszawa, 2001,
« ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych”, GDDKIA,
Politechnika Gdanska, 2012 .,
« Wymagania Techniczne WT 2010 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane

przez IBDiM.
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- Wykonawca przed przystapieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien

wykonaé, wtasne badania podtoza gruntowego.

1.3.3 Wycena zakresu robot

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

» wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

+ wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

« wynikami opracowan wiasnych,

» projektem koncepcyjnym,

e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

e wywiadem geodezyjnym,

Wykonawca musi liczyé sie z sytuacja, ze rodzaje robét okreslone w Programie
funkcjonalno — uzytkowym s3 orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz

zastosowanych rozwiazan projektowych).

Szczegétowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowia ryzyko

Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien miec éwiadomosé wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiardéw i wymogow przedmiotu zaméwienia i ze warto$¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktére moga byé zwiazane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkéw i wymogoéw wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére moga mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze wartos¢ robot okreslona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidtowa
i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego

obowiazkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zamowienia.
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1.3.4. Uwarunkowania terminowe

Termin zakorczenia catosci rob6t i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczajgcych

obiekty do uzytkowania, okreslony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.4. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przedsiewziecie ma na celu stworzenie uporzadkowanej przestrzeni w zakresie drogowym
bedacej w ztym stanie technicznym oraz formg i estetyka nieprzystajgcych do otaczajgcej
zabudowy, wykonaniu uporzadkowanych ciggéw komunikacyjnych, uporzadkowaniu

terendw zielonych poprzez stworzenie nowych trawnikdw, nasadzenie roslinnosci.

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe polegac¢ beda na:
e rozbidrce wagi towarowej,
e rozbidrce budynku gospodarczego,
e rozbidree istniejacych ogrodzer oraz wykonaniu zabezpieczen na czas budowy,

e rozbiérka innych obiektéw uniemozliwiajacych realizacjg zadania.

1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni

Jezdnia - droga dojazdowa, ok. 350m2

e warstwa écieralna z kostki brukowej kolory szarego gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
e podbudowa z chudego betonu o Rm- 6-9 MPa, gr. 20 cm

e warstwa odcinajaca z kruszywa stab. cementem o Rm=5MPa, gr. 10cm
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Jezdnia - drogi manewrowe, ok. 1.540m2

e warstwa $cieralna z kostki brukowej kolory szarego gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
e podbudowa z chudego betonu o Rm- 6-9 MPa, gr. 20 cm

e warstwa odcinajaca z kruszywa stab. cementem o Rm=5MPa, gr. 10cm

Miejsca postojowe, ok. 1.840m2 — 143 miejsca postojowe (w tym 2 dla oséb

niepetnosprawnych)

e warstwa Scieralna z kostki brukowej kolory grafitowego gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
e podbudowa z chudego betonu o Rm- 6-9 MPa, gr. 20 cm

e warstwa odcinajaca z kruszywa stab. cementem o Rm= 5MPa, gr. 10cm

Sciezka rowerowa, utwardzenie pod wiatq , ok. 330m2
e warstwa ¢cieralna z kostki brukowej kolory grafitowego BEZFAZY gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

e warstwa odcinajaca z kruszywa stab. cementem o Rm= 5MPa, gr. 15cm

Wyspy/ zabruki, ok. 150m2

e kostka granitowa surowo-tupana 8/11
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

¢ podbudowa z chudego betonu Rm=6-SMPa, gr. 20cm

Krawedzie powierzchni przeznaczonych do ruchu pieszych bezposrednio graniczacych
z powierzchniami o zwigkszonym natgzeniu pojazdéw wykona¢ oznakowanie poziome typu media-

line (30 cm) w kolorze zottym.
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1.4.3. Drogi rowerowe
Niwelete dostosowaé do profilu podtuznego drogi, zapewniajac peten odptyw wod
deszczowych.
Drogi rowerowe nalezy obramowac obrzezem betonowym 8x30x100cm na fawie betonowej
oraz kraweznikiem 15x30x100 cm na tawie betonowej od strony jezdni. Przewidziano

przekrdj jednostronny 2% w kierunku jezdni — proponowana konstrukcja

e warstwa ¢cieralna z kostki brukowej kolory grafitowego BEZFAZY gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

e warstwa odcinajaca z kruszywa stab. cementem o Rm= 5MPa, gr. 15cm

1.4.3. Architektura
,Wytyczne dla matej architektury weztow przesiadkowych w ramach Poznarskiej Kolei
Metropolitalnej ”:
- stojaki na rowery,
- tawka, typ A wariant z oparciem,
- tawka, typ C wariant z oparciem,
- kosz na $mieci,
- tablica informacyjna,
- tablica kierujaca,
- tablica tyflograficzna,
- donica na zielen typ A,
- wiata rowerowa 4 moduty (mieszczaca 20 rowerow),

- ogrodzenie.

1.4.5. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej
W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajduja sie urzadzenia infrastruktury

technicznej niezwigzane z droga.
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1.4.6.

Urzqdzenia techniczne drogi

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajduja sie urzadzenia infrastruktury

technicznej niezwigzane z droga. Naleizy przewidzie¢ koniecznos¢ usuniecia kolizji z

infrastruktura podziemna, uwzglednic regulacje pionows infrastruktury podziemnej. Nalezy

rowniez zaprojektowac i wykona¢ kanaty teletechniczne oraz przewidzie¢ budowe nowego

os$wietlenia ulicznego typu LED - ilo$¢ planowanych lamp ok. 15 szt. Oswietlenie

rozbudowywanego wezta bedzie wyposazone w sterowniki pozwalajgce na inteligentne

zarzadzanie poszczegdllnymi lampami.

1.4.7.

ITS - Inteligentne systemy transportowe
System zapewniajacy kontrole zajetosci parkingu oraz informacje o wolnych miejscach
parkingowych lub ich braku. Wyposazony w sterownik, detektor, petle indukcyjng i

tablice informujaca o zajetosci parkingu montowang przed wjazdem na parking.

System dynamicznej informacji pasazerskiej sktadajacy sie z:

wyposazenia pojazdéw komunikacji publicznej (autobuséw) zawierajacy urzadzenie do
lokalizacji pojazdu, urzadzenie dostepowe do internetu, anteny i inne elementy
umozliwiajace dynamiczne okreslenie potozenia srodka transportu. Aplikacji
multimedialnej dostepnej za posrednictwem strony www i aplikacji mobilnej
zapewniajacej funkcjonalnosci na poziome min. oferowana aktualnego rozktadu jazdy
i informacji nt. najblizszych odjazdéw uzyskanych ze sledzenia pojazddw przez system

GPS.

1.4.8 Oznakowanie pionowe i poziome

Wykonawca jest zobowigzany:

eopracowac projekt docelowej organizacji ruchu,

eprojekty na czas budowy.

Projekt musi by¢ zatwierdzony przez Zarzadzajacego Ruchem.

1.4.8.

Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoriczeniowe bedg polegaé na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu

i obsianiu skarp mieszankga traw.
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Uwagi ogdlne:

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
e wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu,
¢ etapowaniem wykonania robot,
e wynikami badari i pomiaréw wtasnych,
e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-przestrzennego,
e uzgodnieniami prac projektowych z Zamawiajacym.
» Wykonawca musi sig liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robot programu funkcjonalno-uzytkowego
s iloéciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Niektdre elementy infrastruktury podziemnej moga nie byc zinwentaryzowane na dostepnych
podktadach geodezyjnych. Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robot

stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczqce rozwiqzar budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ 20 lat, oraz

rekojmie na okres okreslony w Umowie.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zaméwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania

zostanie rozliczony i przekazany w terminie okreslonym w Umowie.

2.2. Wymagania techniczne

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej do celéw projektowych.

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robodt, a w przypadku ich zniszczenia

musza by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopéw powinien gwarantowac ich statecznosc.
Miejsca odktadéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem

Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe
Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkéd w przylegtych obiektach.
Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robét, dostosowujgc harmonogram realizacji

przedmiotu zaméwienia do pracy zmianowej.
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2.2.4. Odwodnienie
Dla catego zadania nalezy zaprojektowa¢ sie¢ kanalizacji deszczowej, ktérg nalezy wigczyc sig
do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ciggu pieszym/rowerowym na

ul. Staszica.

2.2.5. Nawierzchnia
Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem typowych

konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych z 2014 r.

2.2.6. Urzqdzenia infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia
terenu, kolidujacych z projektowana inwestycjg zlokalizowanych na obszarze objgtym
inwestycja.

Na wykonanie powyzszych zadar czyli usunigcie kolizji nalezy opracowac projekty branzowe
na etapie projektu budowlanego.

Dla branzy energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawiera¢ m. in. wyodrebnione koszty

usuniecia poszczegdlnych kolizji (wg nazw kolizji okreslonych w warunkach).

Wykonawca winien réwniez zapewni¢ nadzér nad przebudowa urzadzen obcych ze strony
wiaécicieli sieci, pokryé koszty tego nadzoru oraz koszty projektéw wykonawczych

i odbioru robét.

2.2.7. Oznakowanie pionowe i poziome

a) Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz
nowego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektow oraz utrzymanie
i demontaz czasowego oznakowania po zakorczeniu robét budowlanych.

b) Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegotowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" Zatacznik do nr Dz.U.220, poz. 2181z

dnia 23 grudnia 2003 r. oraz WWIiORB.
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Dla znakéw nalezy zastosowac folig 2 generacji.
Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykonac¢ przed

koricowym odbiorem robét.

2.2.8. Zielen
Wykonawca we wtasnym zakresie przeprowadzi inwentaryzacjg zieleni, opracuje projekt

zieleni.

2.2.9 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji
Sposéb prowadzenia robét oraz zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji
przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o

odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 z péin. zm.).

2.3. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych

i posiadajg wymagane parametry.

Wykonawca robét budowlanych musi stosowac tylko materiaty, ktére spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, s3 zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg wymagane
przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Materiaty do robdt na obiektach

inzynieryjnych musza posiada¢ wazne aprobaty techniczne.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw ponosi odpowiedzialno$¢

Wykonawca.

2.4. Wymagania dotyczqce opracowan zalqczanych do oferty
Wykonawca przedktada jako zatacznik do oferty :

*  Wypetniony Wykaz Cen
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2.5. Wymagania dotyczqce dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacjeg projektowg obejmujgca wszystkie
branze wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urzadzenia
wchodzace w sktad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznejiinne)
i na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robét.

Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do
odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celéw

projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji po wczesniejszej akceptacji

Zamawiajgcego.

Podczas wykonywania opracowari projektowych Wykonawca jest zobowigzany przestrzega
przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. Wykonawca przed przystapieniem do
projektowania przedstawi Inzynierowi zafozenia do projektu, sktad i ilos¢ zespotéw
projektowych oraz liste podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan projektowych
z wymaganiami Umowy, Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowari
projektowych, w taki sposéb, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Umowa.
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra zapewni czytelnosc,
przejrzystosé i jednoznacznosc tresci.

Cze$¢ opisowa bedzie pisana przy pomocy oprogramowania komputerowego i bedzie zgodna
z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych. llos¢ arkuszy rysunkowych
bedzie ograniczona do niezbednego minimum. Cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona
w twarda oprawe, na odwrocie, ktérej bedzie spis tresci. Wszystkie strony dokumentacji
projektowej musza by¢ ponumerowane oddzielnie dla kazdego z tomow.

Kazdy rysunek bedzie opatrzony metryka (tabelka informacyjng), podobnie jak strony

tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego. Metryka
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powinna zawieraé migdzy innymi: tytut zadania, tytut rysunku, autoréw opracowania, podpisy,
date opracowania, aktualng wersje, rewizjg i date rewizji.

Rysunki nie moga by¢ sklejane z arkuszy mniejszych formatow. Brzeg zszywany ma byc
wzmaocniony.

Strony tytutowe projektéw PB, PW i projektu powykonawczego musza spetnia¢ wymagania

prawa, a w szczegdlnosci nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:

— W nazwie projektowanego obiektu nalezy poda¢ numer obiektu zgodny z planszg zbiorcza
oraz kilometraz drogi, ktéra jest gtdwnym zadaniem projektowym.

— W nazwie opracowania podaé numery dziatek, na ktérych obiekt sig znajduje.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty Wykonawcy w formie
papierowej i elektronicznej z mozliwoscia zachowania edycji. Pliki tekstowe z rozszerzeniem
doc, xls, rysunki z rozszerzeniem dwg (do wersji AutoCad 2007), oraz wszystkie uzgodnienia
i opinie w formie skanowanych dokumentéw w formacie jpg lub tif. Dodatkowo wszystkie
dokumenty powinny byé przekazane w formie PDF. Forma elektroniczna powinna byc tozsama
z formga papierowa.

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi i Zamawiajagcemu materiaty do przegladu
w formie papierowej i elektronicznej. Materiaty w formie elektronicznej musza umozliwiac

edycje i by¢ przekazane w programach AutoCad (wersja do 2007).

Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w
ustawie prawo budowlane, oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz.
1133.

W przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejacego obiektu nalezy przedstawi¢ wszystkie
istotne zagadnienia zwiazane z projektowanymi rozbiorkami obiektéw. W projektach dla drég
i mostéw, uksztattowanie terenu jest czescia projektu zagospodarowania terenu. Zagadnienia
projektowe zwigzane z zielenig, na etapie projektu budowlanego, moga znalezé si¢ w
oddzielnym Projekcie zieleni, ktéry moze byé¢ zatacznikiem do Projektu zagospodarowania

terenu.
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2.5.1 Wymagania dotyczqce Projektu zagospodarowania terenu

Zawartoéé musi by¢ zgodna m.in. z trescig Rozdziatu 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133. i zawierac:

— Czeé¢ opisowq - zawartos$¢ musi by¢ m.in. zgodna z tredcig §8 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133.

Do czesci opisowej mozna dofaczy¢ stosowne do potrzeb oéwiadczenia wtasciwych jednostek
wymagane w ustawie Prawo Budowlane. Wymagane przepisami szczegdlnymi opinie,
uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg ustawy prawo budowlane mogg by¢ takze zataczone

do niniejszej Czesci opisowe;j.

Tresé Czesci opisowej powinna uwzgledniac takze ponizszq ramowq zawartosc:

1. Przedmiot inwestycji.

a) Lokalizacja i program inwestycji.

Rodzaj i nazwa przedsigwziecia, lokalizacja (wojewddztwo, powiaty, gminy), kilometraz
(poczatek, koniec, dtugosc), funkcja, klasy, i nazwa drég, kategoria ruchu, itd.

b) Cel i zaktadany efekt inwestycji.

Omowienie celu i spodziewanych korzysci ogdlnospotecznych bezposrednich (dla
uzytkownikéw drég) i posrednich (dla ogotu i spotecznosci lokalnych), zaktadanych po
zrealizowaniu projektowanego przedsigwzigcia.

c) Podziat inwestycji na etapy i kolejnos¢ realizacji obiektéw i etapow.

2. Istniejqcy stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbednym do uzupetnienie
czesci rysunkowej).

a) Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.

Dla obiektéw lub grup obiektéow budowlanych wchodzgcych w sktad istniejgcego pasa

drogowego:
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- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektow,

- funkcjonalnosé istniejgcych obiektéw np.: nosnos¢, poziom swobody ruchu, zapewnienie
skrajni i $wiatta, przepustowo$¢, wypadkowos¢, wydajnos¢, dostgpnos, itp.,

- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposazenia,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiérki.

b) Charakterystyka zieleni istniejacej (moze by¢ zawarta w oddzielnym Projekcie zieleni).

¢) Zagospodarowanie terenu przylegtego:

- konfiguracja i uksztattowanie terenu,

- wainiejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i
oddziatywania

inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione oraz odlegtosci od planowanego
przedsiewzigcia), stan techniczny,

- istniejaca sie¢ komunikacyjna (drogowa i inna), takze dla potrzeb obstugi ruchu lokalnego,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbidrki.

3. Istniejqce terenowe uwarunkowania realizacyjne.

a) Warunki wynikajace z:

- koncepc;ji polityki przestrzennego zagospodarowania,

- planu zagospodarowania przestrzennego,

- innych programéw rzadowych i programéw wojewddzkich,

- miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

b) Warunki wynikajace z zagospodarowania istniejacego pasa drogowego i terenu przylegtego.
¢) Warunki srodowiskowe terenu.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki
wodne, ujecia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i le$ne, miejsca o znacznie
przekroczonych normach oddziatywan, itd.).

d) Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu.
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Dane informujgce czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do
rejestru zabytkdéw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalern MPZP. Dane dotyczace
zagadnien archeologicznych.

e) Warunki geologiczne.

f) Inne warunki (np.: zwigzane z bezpieczeristwem budowli i bezpieczeristwem ruchu,

przeciwpozarowe).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbednym do uzupetnienia czgsci

rysunkowej).

4.1. Uksztattowanie trasy drogowej.
a) Uktad komunikacyjny:
- opis przebiegu trasy na tle istniejacego i planowanego w zagospodarowania terenu,

b) Uksztaftowanie terenu i zieleni.

4.2. Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane.

Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektéw nalezy zamiesci¢ krotki opis
zawierajacy:

- nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj,

- funkcja i parametry uizytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowos¢, klasa
techniczna, skrajnie, $wiatta, dopuszczalnych obcigzen, skutecznosc),

- inne konieczne dane wynikajace z specyfiki obiektu lub przepiséw, w nastgpujacym uktadzie
branz:

a) Obiekty drogowe.

b) Obiekty inzynierskie.

c) Urzadzenia ochrony srodowiska.

d) Infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwiazana i niezwigzana z droga.

5. Informacja dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagan art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia

07.07.1994 r. prawo budowlane, ( Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 118 z pézniejszymi zmianami).
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6. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie nalezy zamiesci¢ wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk,
uzgodnien, opinii, warunkéw i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.
Instytucje, ktére powinny wypowiedzie¢ si¢ na temat wszystkich elementéw planowanej
inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:

- zainteresowani wiaéciciele lub zarzadcy: urzadzer infrastruktury technicznej i innych
obiektow: w zakresie wydawania warunkéw do budowy zarzadzanych przez nich obiektow
oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiazan projektowych,

- whasciwe jednostki organizacyjne, w ktérych kompetencji lezy wydawanie opinii, uzgodnien
i pozwoleri wymaganych przepisami szczegolnymi,

- wiasciwi dyrektorzy RZGW.

2.5.2 Wymagania dotyczqce Projektu architektoniczno-budowlanego

Zawartoé¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescia Rozdziatu 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3,07,2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dz.U.2003r. Nr 120, poz.1133. Strony tytutowe poszczegdinych tomow/zeszytow musza
spetnia¢ wymagania stawiane dla

strony tytutowej Projektu Budowlanego z zastrzezeniem, ze podane informacje maja dotyczyc
jedynie konkretnego tomu/zeszytu. W nawigzaniu do wymagan w/w rozporzadzenia projekt
architektoniczno-budowlany

zawiera:

Opis techniczny — zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §11 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3,07,2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz.1133.

Zaleca sie, aby tres¢ Opisu technicznego uwzgledniata ponizszg ramowq zawartosc.

1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczg sie w Opisie obiektow i na

rysunkach.
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1.1. Inwentaryzacje obiektéw budowlanych.
Inwentaryzacja dotyczy cech ilosciowych, geometrycznych i materiatowych i zazwyczaj jej

wyniki zamieszczane sg bezposrednio na rysunkach projektowanych obiektow.

1.2. Oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy).

Wyniki ocen stanu technicznego obiektéw moga by¢, w zaleznosci od ich zakresu rzeczowego
i objetosci, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub przedstawione jedynie w
uproszczonej formie w punkcie 2. Opis obiektdw (patrz ponizej). Ocena stanu technicznego
zawiera m.in. ocene aktualnych warunkéw geologiczno inzynierskich i oceng stanu
posadowienia obiektu.

Opracowanie moze zawieraé¢ m.in.:

- wstep (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej),

- ocene wynikow inwentaryzacji ilosciowej geometrycznej,

- interpretacje badan i obliczer oraz oceng techniczng cech materiatowych,

- obliczenia cech konstrukcyjnych — konstrukcja nosna i posadowienie (nosnosc,
wytrzymatosc) i ocena stanu technicznego,

- opis, zestawienia ilociowe i rysunki dotyczace mozliwego zakresu wykorzystania istniejacego
obiektu dla celéw planowanej przebudowy,

- zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstepne koncepcje rozwiazan) a w

przypadku planowanej rozbiérki zalecenia, co do technologii i zakresu robét rozbiérkowych.

2. Opis obiektow

Opis obiektéw wykonywany jest tylko w zakresie niezbednym, jako uzupetnienie rysunkow i
powinien zawiera¢ m.in.:

- wstep - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego,

- charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu
budowlanego,

- dostosowanie do krajobrazu,

- uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego,

- wyniki oceny wykonanej wg wyzej zamieszczonego pktu 1.2, oceny stanu technicznego

obiektu (ekspertyzy) moga by¢ zamieszczone w oddzielnym opracowaniu,
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- kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposéb jego posadowienia,

- wyniki obliczen konstrukcyjnych,

- rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu,

- urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwigzane z droga
umieszczone w obiekcie — zagadnienia zazwyczaj s zamieszczane w oddzielnym opracowaniu,
- pozostate wyposazenie techniczne (w przypadku potrzeby) — rozwigzania techniczne
i sposéb funkcjonowania,

- sposéb spetnienia warunkéw technicznych dotyczacych bezpieczeristwa uzytkowania
(w tym: rozmieszczenie wyjazdéw i wjazdow, warunki przejscia dla zwierzat),

- sposob ochrony débr kultury,

- spos6b spetnienia wymagan przepiséw w zakresie bezpieczeristwa z uwagi na mozliwos¢
wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz bezpieczeristwa uzytkowania
(zagadnienia dotyczace bezpieczeristwa uczestnikéw ruchu zazwyczaj sy zamieszczone
w oddzielnym opracowaniu o nazwie ,projekt organizacji ruchu”),

- dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystanie ,

- inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osdéb trzecich i sposob ich

ochrony).

— Czes¢ rysunkowa — rysunki wszystkich obiektéw budowlanych powinny przede wszystkim
spetnia¢ wymagania m.in. §12 i §13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3,07,2003 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120,
poz.1133.

Na rysunkach nalezy zamiesci¢ w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektow

w terenie.

Czeéé rysunkowa powinna zawieraé, co najmniej ponizsze rysunki:
1. Dla obiektow drogowych:

- plan sytuacyjny (1:500),

- przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 , 1:100),

- przekroje podtuzne (1:100/1000),
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- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:50/100) — w zaleznosci od potrzeb,
- szczegdty konstrukcyjne (1:10 — 1:20),
- rysunki konstrukcyjno — materiatowe elementéw posadowienia obiektu wynikajace

z przyjetych metod wzmocnienia podfoza budowli.

2. Dla infrastruktury technicznej zwiazanej i niezwigzanej z droga (w przypadku potrzeby)
- plan sytuacyjny (1:500),

- szczegoty konstrukcyjne (1:10 - 1:20),

- profile podtuzne (1:100/1000).

2.5.3 Wymagania dotyczqce projektu wykonawczego

Projekty wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzeénia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materiatow dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych.

Podstawa dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt
wykonawczy powinien zawiera rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne
z punktu widzenia:

- mozliwoéci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamowienia przez oferentéw
ubiegajacych sie o zaméwienie na wykonanie robot budowlanych,

- potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robot budowlanych.

Szczegétowe wymagania dotyczqce projektow drogowych i obiektow inzynierskich

W sktad Projektu wykonawczego powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze potrzebne do
pdzniejszego wykonania robdt budowlanych. W sktad projektu wykonawczego wchodzg
ponadto wyniki obliczer, potrzebne dla przysztego wykonawstwa do obliczen konstrukcyjnych

i ilosciowych.
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Wszystkie rysunki powinny by¢ wykonane z duzg doktadnoscia i odpowiednia
szczegotowoscia.
W sktad projektu wykonawczego wchodza m.in. nastepujace sktadniki obejmujace wszystkie

planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wyciqg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniami
i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacy uzupetnienia istotne dla

potrzeb wykonawstwa robat.

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robét materiafy, ktére byly potrzebne do
uzyskania

opinii, uzgodnieri i pozwoleri wymaganych przepisami odrgbnymi w tym m.in.:

- plansza zbiorcza przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwigzanej
i zwigzanej z droga — materiat do uzgodnienia ZUDP,

- opracowania geologiczne i geotechniczne,

- projekt uksztattowania terenu,

- projekt organizacji ruchu,

- projekt zieleni.

3. Rysunki wykonawcze:
Czeé¢ rysunkowa nalezy rozszerzyé w stosunku do projektu budowlanego o elementy istotne
z punktu widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robot budowlanych, co najmniej

o (w zaleznosci od branzy):

* Dla obiektéw drogowych

- plany sytuacyjno - wysokosciowe projektéw drogowych (skala 1:500) winny by¢ bardziej
uszczegotowione projektowanymi rzednymi wysokosciowymi w  stosunku do projektu
budowlanego w miejscach, ktére moga budzi¢ watpliwosci podczas wykonawstwa robdt,
a w szczegolnosci nalezy podaé projektowane rzedne wysokosciowe obiektow drogowych co

najmniej w  punktach charakterystycznych, tj.  np. poczatki/konce  tukéw
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poziomych/pionowych, przetamania spadkéw, projektowane kratki Sciekowe, zjazdy przy
granicy dziatek

- przekroje poprzeczne drog (skala 1:50/100),

- szczegoty elementdéw wyposazenia technicznego,

rysunki konstrukcyjne,

- szczegodty konstrukceyjne,

- szczegoty elementow wyposazenia technicznego,

- plany tyczenia,

- schemat robét, schemat rozbiérek,

* Dla infrastruktury technicznej zwiazanej i niezwigzanej z drogg (w przypadku potrzeby)

- szczegoty konstrukcyjne (1:10),

* Projekt technologii robét, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla
nietypowych obiektéw lub ich czesci oraz dla specjalistycznych technologii robot).

* Whykaz reperéw i wersje elektroniczna (plik tekstowy) wspétrzednych X,Y,Z i atrybutéow
punktéw umozliwiajgcych wytyczenie w terenie trasy drogowe;j, obiektow inzynierskich,
innych obiektow, urzadzen infrastruktury technicznej, urzadzer ochrony $rodowiska, robot

ziemnych, dla celéw obstugi geodezyjnej budowy.

2.5.4 Wymagania dotyczace projektéw organizacji ruchu

Czesc opisowa

1. Opis techniczny:

— nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego (pikietaz poczatku i konca
projektowanego odcinka drogi),

— nazwa inwestora i projektanta,

— formalno-prawne podstawy opracowania,

— charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi,

— charakterystyka projektowanej geometrii drogi i obiektéw inzynierskich,

— charakterystyka istniejacego i prognozowanego ruchu,

— zastosowane w projekcie rozwigzania wynikajace z analiz lub audytu bezpieczeristwa ruchu

drogowego,
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— charakterystyka planowanej organizacji ruchu,

- oéwiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z aktualnymi przepisami w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen Brd
i warunkéw ich umieszczania na drogach oraz z warunkami technicznymi, kim powinny
odpowiadac drogi publiczne.

2. Imiona, nazwiska oraz podpisy projektanta.

3. Zataczniki w postaci opinii i uzgodniert wymaganych aktualnymi przepisami

4. Ustosunkowanie sie projektanta na piémie do uwag i wnioskéw zawartych w opiniach

i uzgodnieniach.

Czesc rysunkowa:

1. plan orientacyjny w skali 1:10.000 (dopuszcza sig skalg 1:25000 ) z zaznaczeniem drogi,
ktérej dotyczy,

2. plan sytuacyjny w skali 1:500, zawierajgcy:

- szczegbtowe parametry geometryczne drogi,

— profil podtuzny z okre$lonymi odcinkami widocznosci na fukach pionowych,

— lokalizacje znakéw poziomych, sposéb wykonania oznakowania w charakterystycznych
przekrojach zwymiarowany na rysunkach szczegétowych

— lokalizacje urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego,

- Szczegbdtowe rysunki dotyczace rozwigzan barier ochronnych (potozenie bariery rozwigzania
odcinkdw poczatkowych,

— Znaki drogowe oraz urzadzenia Brd powinny by¢ przedstawione w projekcie w formie
opisowej i graficznej. Elementy graficzne powinny by¢ dokfadnym odzwierciedleniem
rzeczywistych znakéw drogowych w zakresie ksztattu, tredci i kolorystyki.

— Niekonwencjonalne znaki drogowe pionowe nalezy przedstawic¢ na planie odzwierciedlajac
doktadnie ich ksztatt, kolorystyke i tresc.

— Rysunki powinny zawierac legende oznaczen

2.5.5 Wymagania dotyczqce dokumentacji powykonawczej
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b)

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
w sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz
z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych przytaczy, sieci i obiektow.

Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw w celu ztozenia wtasciwemu organowi nadzoru

budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

2.5.6 Wymagania dotyczqce zobowiqzan i oswiadczen Projektanta

Kazda cze$¢ dokumentacji musi posiada¢ oswiadczenie, Projektanta i Sprawdzajacego, ze
dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi polskimi przepisami i wytycznymi
projektowymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢. Dokumentacja
projektowa musi posiadaé certyfikat/o$wiadczenie Wykonawcy o przeprowadzonym

sprawdzeniu, uzgodnieniu i gotowosci jej do realizacji.

2.5.7 Uzgodnienia, opinie i odstepstwa od przepisow
Wykonawca na wtasny koszt oraz we wiasnym zakresie uzyska wszystkie niezbedne
uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia niezbgdne do uzyskania wszystkich niezbgdnych decyzji,

opinii i uzgodnien zezwalajacych na realizacje przedmiotowej inwestycji.

2.5.8 Nadzér autorski

a) Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.

Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt.
4), w szczeg6lnosci:

stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji
z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy.

uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji
niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca wykonanie robot budowlanych

zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
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2.6 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.6.1 Ogdlnie wymagania dotyczqce robét.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz

sztuka budowlana.

2.6.2 Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowq i specyfikacja technicznq (ST).

Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegolnych rodzajow prac oraz
przedmiary robét.

W przypadku rozbieznoéci zakresu robét Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru

i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Jezeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego wyniknie potrzeba
wykonania Robét, na ktére w niniejszym Programie funkcjonalno — uzytkowym nie zatgczono
odpowiednich WWIiORB, to Wykonawca jest zobowigzany rowniez do opracowania
i przedstawienia do przegladu i akceptacji Zamawiajacemu dodatkowych, niezbednych
SSTWIORB na te Roboty,

Specyfikacje techniczne ST maja by¢ scisle powigzane z Dokumentami Wykonawcy i spetnia¢

wymagania PFU.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi a takze z przepisami obowigzujacymi. Przy wykonywaniu robét
nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
éwiadectw dopuszczenia niewyszczegélnionych w dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca

ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.
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2.6.3 Ogodlne zasady wykonania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za:

o jako$¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno -
Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacja techniczna producentow,

o 2godnoé¢ z dokumentacja techniczna, specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora
nadzoru,

¢ jako$¢ zastosowanych materiatow,

» zabezpieczenie terenu budowy,

ochrone érodowiska w czasie wykonania robét,

ochrone przeciwpozarowg,

ochrone wtasnosci publicznej i prawnej,

bezpieczenstwo i higiene pracy,

¢ ochrone i utrzymanie robot,

» stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piémie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow
i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doéwiadczenia z przesztoéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na
rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod groiba zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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2.6.4 Materiaty.

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i

posiadajg wymagane parametry.

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
éwiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen przeznaczonych do robét.
Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego #rédta uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowani, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spetniaja
wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postgpu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do
robét.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jedli Inwestor zezwoli wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdw  zostanie przewartoiciowany przez inwestora. Kaidy rodzaj robét,
w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bgdg one potrzebne do robdét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosc i wiaéciwoéé do robodt i byty dostepne do
kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Jeéli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania

materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co
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najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu

nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

2.6.5 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badar materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan iich czestotliwosci
s3 okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legitymacje, zostaty prawidfowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreélajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywad
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powaine, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialéw. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

2.6.6 Badania i pomiary.
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Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.6.7 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakodci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badari wykaig, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty

powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.6.8 Atesty jakosci materiatow i urzqdzen.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnosc z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone

przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajace atest a urzgdzenia — wazne
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legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich

wiaéciwodci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

2.6.9 Dokumenty budowy

Dokumentacje robét stanowia ponizsze elementy:

edecyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (lub decyzja pozwolenie na budowe,
zgtoszenie robot budowlanych),

eprojekt budowlany,

eprojekty wykonawcze branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej itp.

eplan BIOZ,

edziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
epomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane
przez uprawnionego geodete.

ebadania geotechniczne z opracowana dokumentacja w tym zakresie,

eprotokoty przekazania terenu budowy,

eprotokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

ewszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,
edokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow,

protokoty préb i badari, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

emapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

«dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji (

wg zapisu pozwolenia na budowg),

eprotokoty odbiordw robét i ich etapow

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu

gwarancyjnego.

Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwaty technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

edate przekazania Wykonawcy terenu budowy,

edate przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

eterminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,

eprzebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

euwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

edaty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

ezgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

ewyjasénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

estan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
ezgodnoé¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
edane dotyczace czynnoici geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

edane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

edane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar

z podaniem, kto je przeprowadzat,
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ewyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne

informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy

robot.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez nastepujace dokumenty:
epozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

eprotokoty przekazania terenu budowy,

eumowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
eprotokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

ekorespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla

Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.6.10 Odbiory

2.6.10.1 Odbiér robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu.
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Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbior robot
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilosc¢
robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami

2.6.10.2 Odbior czesciowy.

Po zakoRiczeniu etapu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowoéci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi Inwestora a gotowosci odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastgpujace dokumenty:

« inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu robot,

» protokoéty odbiordw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

 dokumentacje powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

e dziennik budowy,

* protokodty badan i sprawdzen,

e rozliczenie z materiatéw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czgsciowe (etapu) budowy
z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci.

Zakoriczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od

daty rozpoczegcia odbioru.

2.6.10.3 Odbiér koricowy robot.
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Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu doich
iloci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosc do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.
,Dokumenty do odbioru koricowego robét”. Odbioru koricowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sig z realizacja ustaler przyjgtych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robodt
poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j dokumentacji projektowej i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potraceri, oceniajac pomniejszong wartosc¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach kontraktowych.

2.6.10.4 Odbiér koricowy robaot.

Dokumenty do odbioru koricowego robot.

Po zakoriczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy nastgpujace
dokumenty w 4 egzemplarzach:

e inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

« protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,

 dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

e dziennik budowy i ksiegi obmiaru,
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o o¢wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

* protokét badan i sprawdzen,

¢ rozliczenie koicowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci ogotem
oraz netto (bez podatku VAT),

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koricowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnoéci odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru koricowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez

Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru.

2.6.10.5 Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

« jezeli wady nadaja sie do usunigcia, moze odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wad.

* jezeli wady nie nadajq si¢ do usunigcia to, jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio

wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.

2.6.10.6 Podstawa pfatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawcg i zawierajaca wszystkie
koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentacji przetargowej
(w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujgte,
a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdInosci koszty wszystkich innych robdt bez ktérych
realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. S3 to migdzy innymi koszty:

« organizacji ruchu na czas robét,

« zabezpieczenia miejsca robot ,szczegdlnie gigbokich wykopow,

* optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,
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e przygotowania terenu i zaplecza,

e tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

* usuniecia pozostatosci materiatéw i oznakowania,

» doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczaftowe zawiera réwniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow
i ustug VAT.

Realizacja pfatnosci odbywaé sie bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego

zatwierdzonego przez Zamawiajacego i stanowigcego zatacznik umowy.

2.6.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajacym stanie

przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

2.6.11.1 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenia, oswietlenia,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robét. Fakt
przystapienia do rob6t Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda

utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot

2.6.11.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony

érodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla
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0s6b lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagari bedzie miat szczegdlny wzglad na:

« Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, baz, sktadowisk, wykopéw i drog dojazdowych.

» Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

¢ zanieczyszczeniem zbiornikow pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozarow

2.6.11.3 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.6.11.4 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych

instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

2.6.11.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia. W
szczegblnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
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zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia

i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

2.6.11.6 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o

swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.6.12 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalei w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentac;ji projektowej i ST
i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uizytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacjg przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie
moze by¢ péiniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkdéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robét.

2.6.13 Transport.
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow
i sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kaidym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i przewozonych
materiatéw. Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreélonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazer na osie moga byé uzyte przez Wykonawcg pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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3. Czesc¢ informacyjna programu

funkcjonalno-uzytkowego.
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3.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbgdne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

3.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajqce jego prawo do dysponowania nieruchomosciq

na cele budowlane.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajagce prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

3.3 Przepisy prawne i normy zwiqzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

(1]
(2]

(3]

4]

(5]

(6]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z p6in. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu  funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 r., poz.
1129 -t.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z poin.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
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nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232
z péin. zm.).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc, mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z péin. zm.).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6Zn. zm.).

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.
z 2012 r. poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorow: whniosku
o pozwolenie na budowe, os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoécia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1127 z péin. zm.).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zaméwieri publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z poin.
zm.).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzeénia 2000 r. w sprawie

kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen
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czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20
grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z péin. zm.).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz.469 t..).

[19] Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagan jakim powinien
odpowiada¢ operat wodnoprawny (MP z 1976 r. Nr 6 poz. 32).

[20] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz.981
z péin. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie projektow prac
geologicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1777).

[22]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektow robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania konecesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696).

[23] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie dokumentaciji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 596).

[24] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu éciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
niebezpiecznych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

[25] Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. z 2013 poz. 1235 z pdin. zm.).

[26] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 687 z péin. zm.).

[27] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232z pdéin.zm.).

[28] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z pdin. zm.).

[29] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741,
z péin. zm.).

[30] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (j. t. Dz.U.2015 r. poz. 909).

Wytyczne i instrukcje
[31] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.

[32] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.
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[33] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa — 2000 r.

(34] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1i 2. GDDP
Warszawa 1998 r.

[35] OgdlIne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

[36] Ogélne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

[37] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych pionowych - zatacznik nr 1 do rozporzadzenia [7],

[38] Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych poziomych - zatacznik nr 2 do rozporzadzenia [7],

[39] Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéow
drogowych - zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia [7].

[40] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego - zatacznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[41] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

[42] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIiA Politechnika
Gdarska, 2012 r.

[43] Katalog wzmocnieri i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001
Kk

[44) Wytycznych w zakresie dokumentowania postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na
érodowisko dla przedsiewzie¢ wspétfinansowanych z krajowych lub regionalnych programow
operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19
pazdziernika 2015r.

(45) Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005

r. Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostow w fazie przygotowania zadan.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy
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Uwaga:

W przypadku zmiany wymienionych wyiej przepisow lub wejscia w zycie nowych regulacji

prawnych nalezy opracowac poszczegolne materiaty i uzyskad decyzje wedtug nowych

unormowan.

3.4. Zatqczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

Zatacznik nr 1: Szacunkowe zestawienie kosztow

Zatgcznik nr 2: Symulacja oswietlenia

Zatgcznik nr 3: Projekt koncepcyjny — plan orientacyjny
Zatgcznik nr 4: Projekt koncepcyjny — plan sytuacyjny

Zatgcznik nr 5: Mata architektura — karty katalogowe
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