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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

budowa budynków CPV 45000000-7 
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OPIS  OGÓLNY 
 
 

     Inwestycja polega na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o charakterze socjalnym, 
budynek na czytelnym i prostym rzucie o oszcz�dnej bryle kryty dachem półstromym, liczba budynków chodz�cych 
w skład zało�enia 7. 
Inwestycja poło�na jest w miejscowo�ci Szamotuły na działce nr 504 
 
 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi si� do wymaga� wspólnych dla 

poszczególnych wymaga� technicznych dotycz�cych wykonania i odbioru Robót, które zostan� 

wykonane w ramach: Budowa domu mieszkalnego wielorodzinnego o charakterze socjalnym, w 

Szamotułach, działka nr 504.  
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1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i nale�y je stosowa� w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.3. 

 
1.3. Zakres Robót obj�tych S T        S 01.00.00. Roboty budowlane 

 

Roboty obj�te S.T. to drugi etap budowy, polegaj�cy na pracach: 

 

-Roboty ziemne  (CPV 45112000-5) 

-Fundamenty (CPV 45262210-6) 

-�ciany (CPV 45262620-3) 

-Dach   (CPV 45261410-1) 

-Posadzki (CPV 45432110-8) 

-Schody zewn�trzne 

-Stolarka  okienna i zewn�trzna (CPV 45421100-5) 

-Roboty wyko�czeniowe wewn�trzne (CPV 45400000-1) 

-Elewacyjne (CPV 45321000-3) 

 

1.3.1. Wymagania ogólne nale�y rozumie� i stosowa� w powi�zaniu z ni�ej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

 
S 01.00.00. Roboty budowlane 

S 02.00.00. Instalacja elektryczna 

 S 00.00.01 Roboty instalacyjne  

 

 1.3.2. Niezale�nie od postanowie� Warunków Szczególnych normy pa�stwowe, instrukcje 

i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych b�d� stosowane przez Wykonawc� w 

j�zyku polskim. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót 

1. Przygotowanie terenu budowy: 
a) Ogrodzenie placu budowy w celu zapobie�enia niebezpiecze�stwa w czasie 

                        wykonywania robót osobom maj�cym dost�p do miejsca wykonywania robót. 
                        Wysoko�� ogrodzenia powinna wynosi� 1,80 m. Ogrodzenie wykona� z siatki 
                        metalowej umocowanej do wkopanych w grunt słupków 

b) Wykonanie w ogrodzeniu wej�cia i bramy dla ruchu pieszego i pojazdów drogowych. 
c) Oczyszczenie teren budowy ze zb�dnych materiałów, urz�dze� i przedmiotów mog�cych stworzy� 

przeszkody lub utrudnia� wykonywanie robót. 
d) Zabezpieczenie istniej�cych przewodów pr�du elektrycznego. 
e) Zapewnienie korzystania z pr�du elektrycznego niezb�dnego przy wykonywaniu robót 

budowlanych oraz o�wietleniu placu budowy i miejsc pracy. 
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f) Przygotowanie pomieszcze� istniej�cych dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele 
składowania materiałów, maszyn i urz�dze�. 

g) Przygotowanie miejsca do składowania materiałów i sprz�tu zmechanizowanego lub 
pomocniczego poza budynkiem. 

h) Urz�dzenie dla pracowników pomieszczenia na jadalni�, szatni�, umywalni� i WC 
2. Składowanie, przechowywanie kontrola jako�ci materiałów, elementów i wyrobów na 

            placu budowy.  
a) Wybudowanie magazynu na materiały i sprz�t zmechanizowany o powierzchni ok.30 – 40 m2. 
b) Materiały dostarczane do magazynu powinny by� odbierane pod wzgl�dem jako�ciowym i 

ilo�ciowym w magazynie własnym odbiorcy. 
- policzenie, zwa�enie lub zmierzenie odbieranej partii materiałów 
- porównanie stwierdzonych ilo�ci z tre�ci� odpowiednich dokumentów 
- sprawdzenie rodzaju i ilo�ci opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz 

porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy. 
- Sprawdzenie certyfikatów i aprobat technicznych. 
- Sporz�dzenie protokółu odbioru materiałów ( z wykazaniem ewentualnych wad i 

braków) 
 

c) Wraz ze sprz�tem zmechanizowanym i pomocniczym podlegaj�cym przepisom o dozorze 
technicznym powinny by� dostarczane aktualne dokumenty uprawniaj�ce do jego eksploatacji 

d) Sprz�t zmechanizowany i pomocniczy powinien mie� trwały i wyra�ny napis okre�laj�cy istotne 
jego wła�ciwo�ci techniczne, jak np. dopuszczalny ud�wig, no�no��, ci�nienie i temperatur� lub 
inne wa�ne dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie. 

3.Okre�lenia podstawowe: 

a) cena - nale�y przez to rozumie� cen� w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 

2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, 

poz. 1302); 

b) najkorzystniejszej ofercie - nale�y przez to rozumie� ofert�, która przedstawia 

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz�cych si� do przedmiotu zamówienia 

publicznego, albo ofert� z najni�sz� cen�, a w przypadku zamówie� publicznych w zakresie 

działalno�ci twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie mo�na z góry opisa� w sposób 

jednoznaczny i wyczerpuj�cy - ofert�, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów odnosz�cych si� do przedmiotu zamówienia publicznego; 

c) robota budowlane - nale�y przez to rozumie� wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie 

robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 

2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a tak�e wykonanie robót budowlanych 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przez osob� trzeci�, zgodnie z 

wymaganiami okre�lonymi przez zamawiaj�cego; 

d) usługa nale�y przez to rozumie� wszelkie �wiadczenia, których przedmiotem nie s� roboty 

budowlane lub dostawy; 

e) wykonawca - nale�y przez to rozumie� osob� fizyczn�, osob� prawn� albo jednostk� 

organizacyjn� nieposiadaj�c� osobowo�ci prawnej, która ubiega si� o udzielenie zamówienia 

publicznego, zło�yła ofert� lub zawarła umow� w sprawie zamówienia publicznego; 
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f) zamawiaj�cy - nale�y przez to rozumie� osob� fizyczn�, osob� prawn� albo jednostk� 

organizacyjn� nieposiadaj�c� osobowo�ci prawnej obowi�zan� do stosowania ustawy; 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z  

Dokumentacj� Projektow�, ST i poleceniami In�yniera . 

 
 1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w umowie przeka�e Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 

dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  

 
 1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa b�dzie zawiera� : 

-Projekt budowlany- 

-Projekt wykonawczy 

-Przedmiar robót  

-Specyfikacje techniczn� wykonania i odbioru robót 

-Informacj� dotycz�c� bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

 
Wykonawca zobowi�zany jest w cenie umowy opracowa� dokumentacj�; 

 1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 

 2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 

 3. Projekt organizacji i harmonogram Robót 

 4. Projekt zaplecza technicznego budowy 
 

1.4.3. Zgodno�� Robót z Dokumentacj� Projektow� i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

In�yniera Wykonawcy stanowi� cz��� umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione cho�by 

w jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

 

Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w Dokumentacji Projektowej, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomi� In�yniera, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbie�no�ci opis wymiarów wa�niejszy jest od odczytów ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z Dokumentacj� 

Projektow� i ST. 

 

Dane okre�lone w Dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od 

których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
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i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� blisk� zgodno�� z okre�lonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie b�d� w pełni zgodne z Dokumentacj� Projektow� lub 

ST i wpłynie to na niezadawalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały b�d� niezwłocznie 

zast�pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, 

w tym ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

�rodki niezb�dne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr�bnej 

zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� umown�. 

 

1.4.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wyka�czania Robót 

Wykonawca b�dzie: 

a) utrzymywa� Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 

b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 

dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� 

lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. Stosuj�c si� do tych 

wymaga�, b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 

l) Lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  

    toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

         c) mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpo�arowa 
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

 1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. Nie 

dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym 

od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe u�yte do Robót b�d� miały �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na �rodowisko. 

Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako�czeniu Robót ich 

szkodliwo�� zanika (np. materiały pylaste), mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania 

wymaga� technologicznych wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiaj�cy powinien otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów 

administracji pa�stwowej. Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 

ze Specyfikacjami, a ich u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy. 
 

1.4.5. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, 

takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, b�d�cych wła�cicielami tych 

urz�dze�, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowi�zany umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze� podziemnych 

na Terenie Budowy i powiadomi� In�yniera i władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia Robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In�yniera 

i zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 
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Okre�lenia podstawowe 

In�ynier – osoba wyznaczona przez Zamawiaj�cego, upowa�niona do nadzoru nad realizacj� 

Robót i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania 

Robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez in�yniera rejestr z ponumerowanymi stronami, słu��cy do 

wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych Robót w formie wylicze�, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych zał�czników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegaj� potwierdzeniu 

przez In�yniera. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, niezb�dne do 

przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj� 

Projektow� i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In�yniera. 

Polecenie In�yniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In�yniera w formie 

pisemnej dotycz�ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b�d�ca autorem Dokumentacji Projektowej. 

�lepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiar) w kolejno�ci technologicznej 

ich wykonania 
 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. �ródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce 

proponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

�wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In�yniera. Zatwierdzenie 

partii (cz��ci) materiałów z danego �ródła nie oznacza automatycznie, �e wszelkie materiały z 

danego �ródła uzyskaj� zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowania, �e materiały 

uzyskane z dopuszczonego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie post�pu Robót. 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek �ródeł miejscowych, wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez 
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Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy� In�ynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpocz�ciem eksploatacji �ródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In�ynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych 

materiałów z jakiegokolwiek �ródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

zwi�zane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�� do 

Robót i były dost�pne do kontroli przez In�yniera. 

Miejsca czasowego składowania b�d� zlokalizowane w obr�bie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z In�ynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawc�. 
 

2.4. Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom 
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z Terenu 

Budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez In�yniera. Je�li In�ynier zezwoli Wykonawcy 

na u�ycie tych materiałów do innych robót ni� te, dla których zostały zakupione to koszt tych 

materiałów zostanie przewarto�ciowany przez In�yniera.  

Ka�dy rodzaj Robót, w którym znajduj� si� niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nieprzyj�ciem i niezapłaceniem.  
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed u�yciem materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li b�dzie to wymagane 

dla bada� prowadzonych przez In�yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� 

pó�niej zmieniany bez zgody In�yniera . 

 

 

3. SPRZ�T 
Wykonawca zobowi�zany jest do u�ywania tylko takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych Robót. Sprz�t u�ywany do Robót powinien by� 

zgodny z ofert� Wykonawcy i odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w 
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ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez In�yniera; w przypadku braku 

ustale� w takich dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez In�yniera. 

 

Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In�yniera w terminie przewidzianym 

umow�. 

 

Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania Robót ma by� utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i 

przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. 

Wykonawca dostarczy In�ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do 

u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

Je�eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji In�yniera, mo�e by� pó�niej 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia niegwarantuj�ce zachowania warunków 

umowy zostan� przez In�yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy transporcie 

materiałów/sprz�tu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne pozwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym takim przewozie 

powiadamiał In�yniera. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania tylko takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 

niekorzystnie na jako�� wykonywanych Robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 

Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In�yniera, w terminie przewidzianym umow�. 

�rodki transportu nieodpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by� u�yte 

przez Wykonawc� pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków 

dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umow� oraz za jako�� 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow� 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami In�yniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez In�yniera. 

Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu 

Robót zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie In�ynier, poprawione przez Wykonawc� na własny 

koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 

Decyzje In�yniera dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót b�d� oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a tak�e w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In�ynier uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i 

Robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia 

z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�. 

Polecenia In�yniera b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 
 

5.2. Szczegółowe  zasady wykonywania Robót 
 
5.2.1.Roboty ziemne  (CPV45100000-8)  (A.01.0001 – A.01.0009.) 
 Zakres prac obejmuje: 

-wykopy fundamentowe - otwarte obudowane 
-wykonanie wykopów zewn�trznych (dla wykonania izolacji, odgrzybiania, odsalania 

fundamentów) wokół budynku 
-usuni�cie ziemi z budynku i z zewn�trz w pasie ok. 1 m 
-oczyszczanie dna wykopów 
-zasypanie wykopów zewn�trznych z ubijaniem 

       - wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 
Sprz�t potrzebny do wykonania robót to: łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka�itp. 
Przed przyst�pieniem do wykonania robót ziemnych nale�y wykona� nast�puj�ce prace przygotowawcze: 
- wyci�cie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pnia oraz ich usuni�cie poza obr�b przyszłych robót ziemnych 
- oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajduj�cych si� w obr�bie placu budowy 
- wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie dołów oraz usuni�cie ogrodze�, je�eli takie znajduj� si� na terenie 
budowy 
- Przeniesienie i przeło�enie  z terenu danej budowy poza jej obr�b takich urz�dz� jak: przewody kablowe, słupy 
linii telefonicznych, i energetycznych, ruroci�gi wodoci�gowe, gazowe, cieplne, kanalizacyjne itp. 
Zdj�cie darni i ziemi ro�linnej: 
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Usuni�cie darni i ziemi ro�linnej powinno by� dokonane w granicach wyznaczonej budowy z dodaniem po około 
1,0m. po ka�dej stronie. W przypadku, gdy dar� ma by� wykorzystana w pó�niejszym czasie, powinna by� 
zdejmowana płatami o wymiarach 0,2x0,3m., grubo�ci 5-10cm. Zebran� dar� zaleca si� ponownie uło�y� w miejscu 
przeznaczenia mo�liwie szybko, aby nie nast�piło jej zniszczenie. Zaleca si� zdj�t� dar� składowa� przez uło�enie j� 
na gruncie rodzimym i dobrze j� docisn�� do gruntu. 
Przed przyst�pieniem do robót ziemnych powinny by� wykonane wszystkie urz�dzenia odwadniaj�ce 
zabezpieczaj�ce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Roboty 
zwi�zane z niwelacj� terenu nale�y prowadzi� w takiej kolejno�ci, aby w ka�dej fazie robót był zapewniony łatwy 
odpływ powierzchniowy wód opadowych. 
Do odspajania, ładowania gruntu na �rodki transportu w czasie wykonywania wykopów, rowów, lub załadunku 
gruntu z hałdy maga by� stosowane koparki podsi�biern�. Przy wydobywaniu gruntu koparkami nale�y zapewni� 
bezpieczn� i bezawaryjn� ich prac� przez: Stał� kontrol� i poprawno�� ruchu koparki, unikanie wydobywania gruntu 
na pochyłych powierzchniach, prawidłowy dobór pojemno�ci ły�ki lub innego czerpaka do  posiadanych �rodków 
transportu. Gł�boko�� wykopu dla koparki podsi�biernej powinna by� tak dobrana, aby nast�powało całkowite 
napełnienie czerpaka gruntem. Koparka powinna by� tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej 
stabilno��. Zabezpieczenie koparki przed zsuni�ciem mo�e by� dokonywa przez stosowanie podkładów. 
Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod kopark� s� niedopuszczalne. Do obsługi koparki mo�e by� 
dopuszczona osoba maj�ca uprawnienia i przeszkolenia w zakresie BHP. Koparka po zako�czeniu pracy nie 
powinna by� pozostawiona bez opieki. Przebywanie osób w odległo�ci mniejszej ni� 10m. od koparki jest 
zabronione. 
Sprawdzenie wykonanych Robót. Sprawdzenie robót pomiarowych polega na: 
-Punkty wysoko�ciowe Powinny by� sprawdzone niwelatorem. 
-Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdj�cie darni, ziemi 
urodzajnej i ich zmagazynowaniu, usuni�cie kamieni i gruntów o małej no�no�ci, zabezpiecze� przed osuwaniem 
si� gruntu oraz stan dróg dojazdowych. 
Przepisy zwi�zane 
PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy  
odbiorze 
PN-74/B-02480  Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, okre�lenia 
 
5.2.2.Fundamenty (CPV 45262210-6)  (A.01.0010 – A.01.0017) 

Zakres robót obejmuje wykonanie ław fundamentowych z betonu klasy B20 zbrojonego stal� zbrojeniow� 
A-III, A-0, warstwy pod betonu z betonu klasy B15 jak równie� �ciany fundamentowej grubo�ci 25cm z 
bloczków betonowych  M6 na zaprawie cementowo – wapiennej marki 3Mpa oraz izolacji 
przeciwwilogtno�ciowej, nale�y wykona� izolacje z warstw papy asfaltowej lub asfaltowo- polimerowej, 
powłok asfaltowych: 
- w cz��ci dobudowywanej poziom� systemowe izolacje rolowe 
- izolacja na ławach fundamentowych 
- izolacja w posadzce przyziemia i w �cianach zewn�trznych nad terenem zwi�zana cokołem budynku 
- pionowe w cz��ci dobudowywanej 
- izolacja pionowa �cian fundamentowej do fundamentów do poł�czenia z izolacj� pozorn� 

w cokole budynku wykonana z powłokowych mas bitumicznych ( trzykrotna powłoka) 
 
Sprz�t potrzebny do wykonania robót to: skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak 
blaszany, poziomice, szczotki stalowe, p�dzle, betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice. 
Transport materiałów odbywa� powinien si� przy u�yciu samochodu ci��arowego, jego rozładunek 
odbywa� mo�e si� mechanicznie lub r�cznie, na terenie budowy transport rozwi�zany przy pomocy 
taczek oraz r�cznie. 
Wykopy pod fundamenty nale�y wykona� w taki sposób, aby nie nast�piło naruszenie naturalnej struktury gruntu 
rodzimego poni�ej podstawy fundamentów. Przed rozpocz�ciem robót fundamentowych nale�y sprawdzi� stan 
podło�a. Je�eli zachodzi konieczno�� wyrównania podło�a do projektowanego poziomu posadowienia, nale�y 
stosowa� podsypk� piaskowo �wirow�. 
Ławy fundamentowe. 	elbetowe fundamenty nale�y wykonywa� na uprzednio uło�onej warstwie ubitego chudego 
betonu. �wie�o uło�on� mieszank� betonow� w fundamentach nale�y chroni� przed wstrz�sami oraz uderzeniami 
przez co najmniej 36 godzin, od zako�czenia betonowania w warunkach gdy temperatura otoczenia nie spada 
poni�ej +10oC. W przypadku wyst�pienia ni�szych temperatur, czas ochrony betonu w okresie jego wi�zania i 
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twardnienia nale�y przedłu�y� do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej  28-dniowej 
wytrzymało�ci na �ciskanie. �cianki  szczelne z drewna powinny by� z brusów, które z jednej strony maj� wpust, a 
drugiej pióro. Dopuszcza si� poł�czenia na wpust i pióro wykonane z twardego drewna. Dolne ko�ce brusów 
powinny by� zaostrzone. Brusy powinny by� dłu�sze co najmniej o 30cm. od długo�ci teoretycznej podanej w 
projekcie. Przed wbijaniem brusów nale�y w naro�nikach i w odległo�ci od 2 do 4m. mi�dzy naro�nikami wbija� 
pale kieruj�ce 20/20cm. Pale kieruj�ce powinny by� dłu�sze od brusów około 1m. Wystaj�ce głowice pali nale�y 
ł�czy� dwiema parami kleszczy . Konsystencja mieszanki betonowej przeznaczonej do betonowania powinna by� 
g�stoplastyczna o konsystencji WB mierzonej na stoliku wibracyjnym zawartej w granicy 16-20s.Okres od chwili 
przygotowania mieszanki  betonowej nie mo�e by� mniejszy ni� 14s. Okres od chwili przygotowania mieszanki do 
czasu jej uło�enia nie powinien by� dłu�szy ni� 1-1,5 godziny. Fundamenty wykonane z bloczków betonowych  na 
zaprawie cementowo- wapiennej. 
Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowo�ci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia 
zgodnie z dokumentacj�, prawidłowo�ci wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych. Odbiór tych 
robót powinien by� dokonywany sukcesywnie, wyniki odbioru powinny by� zapisane w protokole odbioru robót 
zanikaj�cych. Odchylenie w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinno by� wi�ksze ni� 5cm. 
odchylenie w poziomie wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by� wi�ksze ni� 2cm. 
 
5.2.3.�ciany i �cianki działowe (CPV 45262500-0)  (A.01.0018 – A.01.0023) 

Zakres robót obejmuje wykonanie �cian no�nych i samono�nych nadziemia wewn�trznych grubo�ci 25 cm, 
murowane z pustaków �ciennych ceramicznych  klasy 150 na zaprawie cem.-wap. marki 3MPa. 
�cian no�nych i samono�nych zewn�trznych nadziemia  grubo�ci 37 cm, 25 cm - murowane z pustaków �ciennych 
ceramicznych  klasy 150 na zaprawie cem.-wap. marki 3MPa, ocieplony od zewn�trz styropianem grubo�ci 12 cm. 
 

Sprz�t potrzebny do wykonania robót to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, 
poziomica, łaty kieruj�ca i murarska, warstwomierz naro�ny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra. 

Transport materiałów odbywa� powinien si� przy u�yciu samochodu ci��arowego, jego rozładunek 
odbywa� mo�e si� mechanicznie lub r�cznie, na terenie budowy transport rozwi�zany przy pomocy taczek oraz 
wci�garki r�cznej lub d�wigu pionowego. 

Prawidłowe przewi�zanie elementów w murze zapewnia równomierny rozkład obci��e� i odkształce�. Przy 
wykonywaniu murów nale�y kierowa� si� nast�puj�cymi zasadami: 

- elementy powinny by� układane na płask, a nie na r�b lub stoj�co, co zapewnia najlepsz� równowag� 
muru, 

- spoiny poprzeczne i podłu�ne powinny by� usytuowane mijankowo, co zapewnia rozkład obci��e� 
skupionych z jednego elementu na kilka innych 

- Podczas murowania nale�y zwróci� szczególn� uwag� na jako�� wykonania, która ma ogromny 
wpływ na no�no�� i trwało�� konstrukcji. 

W przypadku murów z pustaków ceramicznych s� stosowane ogólne zasady wi�zania cegieł. W naro�nikach, 
filarach mi�dzy okienny i mi�dzy drzwiowych  wyst�puje cz�sto konieczno��  stosowania elementów ułamkowych. 
Dlatego te� nale�y stosowa� elementy uzupełniaj�ce np.: cegły modularne, lub cegły połówkowe produkowane 
specjalnie w tym celu. Z uwagi na izolacyjno�� akustyczn� pustaki w �cianach wewn�trznych układa si� szczelinami 
prostopadle do lica �ciany. W �cianach zewn�trznych, których izolacyjno�� ciepln� zapewnia styropian lub wełna 
mineralna, układ szczelin w pustakach nie jest taki istotny. Murowanie na suchy styk i na pióro i wpust jest mo�liwe 
jedynie w przypadku pustaków o odpowiednim kształcie. 
Warunki wykonania i odbioru robót murowych. Roboty murowe musz� by� wykonane zgodnie z zatwierdzonym 
projektem budynku. Je�eli niezb�dne s� odst�pstwa od stwierdzonego projektu, decyzje o dalszym prowadzeniu 
prac musi by� uzgodniona z projektantem. Roboty murowe powinny by� wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. Wymagania dotycz�ce odbioru robót murowych zostały opisane w PN-68/B-10020. 
Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy pomocnicze powinny by� przed wbudowaniem ocenione 
wzrokowo  przez murarza wyroby o złej jako�ci nale�y zmienia� na inne. Przed wbudowaniem elementy  
ceramiczne powinny by� nawil�one wod�. Mury wznosi si� równomiernie na całej długo�ci. W miejscach ł�czenia 
murów wznoszonych w ró�nym czasie nale�y pozostawi� zaz�bienia. Minimalny czas wznoszenia muru nad �wie�o 
wykonan� kondygnacj� wynosi 5 dni. 
Podczas odbioru �cianek powinny by� sprawdzone: 
- zgodno�� wykonanych robót z dokumentacj� techniczn� 
- wpisy do dziennika budowy 
- za�wiadczenie o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczanych na budow� przez producentów 
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- wpisy do dziennika budowy odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj�cych 
- wpisy do dziennika budowy odbioru materiałów i wyrobów 
- zgodno�� wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji 
- odchyłki wymiarów murów z cegieł z dopuszczalnymi 
- odchyłki od prawidłowego wykonania powierzchni i kraw�dzi z dopuszczalnymi 
- prawidłowe osadzenie nowych nadpro�y 
- długo�ci przekrojów stalowych nadpro�a 
- klasy i przekroju stalowego 
- odchyłek uło�enia w pionie i w poziomie 
- sposób osadzenia belki stalowej 
- mark� zaprawy pod belk� 

Odbiór robót murowych powinien si� odbywa� przed wykonaniem tynków i innych robót wyko�czeniowych. 
Jak równie� wykonanie izolacji termicznej projektowanych �cian nadziemna 12 cm styropianu. 

Zadaniem izolacji budowlanej jest osłona konstrukcji lub wn�trz obiektu przed niekorzystnym oddziaływaniem 
czynników zewn�trznych jak i wewn�trznych. Podstawowe zasady, jakim nale�y kierowa� si� przy 
wykonywaniu dowolnych rodzajów warstw lub powłoki izolacyjnej to: 
-      zachowanie szczelno�ci 
- zachowanie szczelno�ci 
- lokalizowanie izolacji od strony oddziaływania na konstrukcj� niepo��danego czynnika lub zagro�enia 

tym czynnikiem 
Materiały termoizolacyjne powinny odpowiada� wymaganiom norm lub �wiadectw dopuszczania do 
stosowania w budownictwie. W szczególno�ci powinien odznacza� si�: niskim współczynnikiem przewodno�ci 
cieplnej, mał� g�sto�ci� obj�to�ciow�, mał� wilgotno�ci� zarówno w trakcie wbudowywania jak i u�ytkowania, 
du�� trwało�ci� i niezmienno�ci� wła�ciwo�ci technicznych z upływem czasu, odporno�� na wpływy 
biologiczne, brakiem wydzielania substancji toksycznych. 
Przygotowanie podło�a: przed przyst�pieniem do ocieplania �cian płytami styropianowymi nale�y dokładnie 
oczy�ci� i odpyli� ich powierzchni. Powierzchnie betonowe nie wyko�czone nale�y oczy�ci� szczotkami 
drucianymi i zmy� dokładnie wod�. Ewentualne ubytki lub uskoki, nale�y wyrówna� przez nało�enie zaprawy 
cementowej. 
Wykonanie ocieplenia: Do podło�a nale�y przyklei� płyty styropianowe za pomoc� masy klej�cej nakładanej 
na powierzchnie styropianu plackami o �rednicy ok.5cm. i grubo�ci 6-8cm., rozmieszczonymi wzdłu� 
kraw�dzi, co około 25-30cm. Oraz w �rodku za pomoc� łopatki z�bkowanej. Przyklejone płyty styropianowe 
dodatkowo zamocowa� za pomoc� kołków rozporowych do styropianu o długo�ci 10cm., około 4  sztuki na 
1m2, Powierzchnie �cian ocieplonych nale�y dzieli� na dylatowane pola, Płyty styropianowe nale�y 
zabezpieczy� siatk� podtynkow�. 

.Podczas odbioru sprawdzamy: 
- zgodno�� wykonanych robót z dokumentacj� techniczn� 
- wpisy do dziennika budowy z poszczególnych odbiorów 
- dokładno�� oczyszczenia �cian z farb, kurzu, glonów, ple�ni, grzybów i lu�nych cz��ci tynku 
- dokładno�� i prawidłowo�� wykonanych uzupełnie� w �cianie 
- dokładno�� przygotowania podło�a pod docieplenie 
- impregnacje starych tynków 
- jako�ci i klasy materiałów 
- przygotowanie podło�a pod nowy tynk 
- piel�gnacje nowych tynków 

�

 

 

5.2.4. Stropy, wie	ce, nadpro�a (CPV 45223210-1)  (A.01.0024 – A.01.0028) 

Zakres prac obejmuje wykonanie: 
- stropu g�sto�ebrowego typu Teriva I . Ci��ar własny stropu  2,68 kN/m2,  wysoko�� stropu 0,24 cm,  rozstaw belek 
stropowych 0,60m.   
Dopuszczalne obci��enie u�ytkowe 1,5 kN/m2.Rozpi�to�� stropów 3,75 m; 1,92 m. 
W fazie monta�owej belki stropowe nale�y podeprze� stemplami i ryglami rozstawionymi  
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co 2,0m, zawsze pod w�złami dolnego pasa stalowej kratowniczki belki.  
W połowie rozpi�to�ci stropu i pod słupami konstrukcji dachowej  projektuje si� �ebro rozdzielcze zbrojone 
podłu�nie z dwóch pr�tów ∅ 16 i poprzecznie strzemionami ∅ 6  
co 30 cm. Pod słupy mo�na zastosowa� podwójne belki stropowe.Belki stropowe nale�y opiera� na warstwie 
zaprawy cementowej grubo�ci min. 2 cm. 
 
-wie�ców w  poziomie stropów, na �cianach no�nych i samono�nych projektuje si� wie�ce 
 z betonu B 20, zbrojone pr�tami podłu�nymi  4 ∅ 12 ( 34GS ) oraz strzemionami  
∅ 6 co 30 cm ( St0S ). 
Pr�ty podłu�ne w miejscach styków nale�y ł�czy� ze sob� na zakład długo�ci 48 cm,  
a w �cianach prostopadłych kotwi� poprzez zagi�cie pod k�tem prostym na długo�ci  
24 cm- dla zapewnienia mechanicznej ci�gło�ci pracy wie�ców.  
Wie�ce b�d� ocieplone styropianem grubo�ci  12 cm. 
 
-nadpro�y z typowych belek prefabrykowanych typu  L-19 wg katalogu budownictwa KB 1-31.3.4/1/-69. W 
nadpro�ach o rozpi�to�ciach wi�kszych i równych 1,5m, w czasie robót belki L-19 nale�y podeprze� dwoma parami 
stempli w odległo�ci 0,30m od o�cie�y, a stemplowanie utrzyma� do czasu stwardnienia betonu  
w samych nadpro�ach i wie�cach stropowych. 

 

5.2.5.  Dach   (CPV 45261100)  (A.05.0029– A.01.0045) 
Projektuje si� dach półstromy o k�cie spadku 22°, kryty pap� dekoracyjn� na pełnym deskowaniu. 

Konstrukcj� dachow� projektuje si� jako drewnian� ciesielsk�, krokwiowo-płatwiow�. 
Projektuje si� ocieplenie wełn� mineraln� grubo�ci 20 cm na stropie. 
Obwodowe murłaty b�d� mocowane w wie�cach �rubami  M12  co około 2,00 m. 
Drewno w wi��bie dachowej nale�y zabezpieczy� przed korozj� �rodkami owadobójczymi i grzybobójczymi, jak 
równie� wykonanie stosownego wyko�czenia: obróbka blacharska z blachy cynkowej lub miedzianej np. kominów, 
wyposa�enie dachu w rynny i rury spustowe z PCV. 
Do ocieplenia nale�y u�y� płyt z wełny mineralnej o g�sto�ci od 35 do 45 kg/m2. Materiał u�yty do ocieplenia musi 
gwarantowa�, aby współczynnik przenikania cieplnego był mniejszy ni� 0,30 W/m2*K. 
Sprz�t potrzebny do wykonania robót to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty 
kieruj�ca i murarska, warstwomierz naro�ny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra. 
Transport materiałów odbywa� powinien si� przy u�yciu samochodu ci��arowego, jego rozładunek 
odbywa� mo�e si� mechanicznie lub r�cznie, na terenie budowy transport rozwi�zany przy pomocy 
taczek oraz wci�garki r�cznej lub d�wigu pionowego. 
 
 
 
5.2.6.Posadzki (CPV 45432110)  (A.01.0046 – A.01.0059) 

Zakres wykonania robót obejmuje przygotowanie podło�a i wykonanie posadzki z płytek 
ceramicznych i paneli podłogowych. 

Sprz�t potrzebny do wykonania robót to: skrzynia na zapraw�, kielnia murarska, 
poziomica, p�dzle, wiadra. 

Podło�e pod podłog� mo�e stanowi� zag�szczona warstwa piasku, tłucznia o odpowiedniej wytrzymało�ci i 
małej �ci�liwo�ci Do wykonania podło�a nie mo�e by� u�yty grunt humusowy. Powierzchnia podkładu betonowego 
powinna by� zatarta na ostro, nie mo�e wykazywa� wi�kszych odchyłek ni� +/- 5mm. Przed kolejnymi warstwami 
nale�y odczeka�, a� do momentu, gdy wilgotno�� w warstwie podkładu betonowego spadnie poni�ej 3%.Do robót 
podłogowych nale�y przyst�pi� po otynkowaniu �cian i sufitów. Roboty izolacyjne mog� by� prowadzone w 
temperaturze powy�ej 5oC,  Jako warstw� przeciwwilgociow� stosujemy dwie warstwy papa  asfaltowej 
powlekanej, klejonej lepikiem asfaltowym, grubo�� 1-1,5mm., szeroko�� zakładów papy, co najmniej 100mm., z 
przesuni�ciem zakładów w kolejnych arkuszach 0 200mm. Warstw� izolacji termicznej układa si� na warstwie 
izolacji przeciwwilgociowej izolacja cieplna powinna by� uło�ona w taki sposób, aby zapewni� szczelno�� oraz nie 
dopu�ci� do powstawania mostków termicznych. Izolacj� wykonan� z płyty nale� układa� na spoin� mijan�. 
Podkład wylewany: Podkład monolityczne s� wykonane z zaprawy cementowej o stosunku cement do piasku 1-3 
lub gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie. Zaprawa powinna mie� konsystencj�  wilgotn�. Wytrzymało�� 
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podkładu cementowego na �ciskanie powinna by� wi�ksza ni� 12MPa, a na zginanie ponad 2Mpa. Zapraw� 
cementowa układa si� mi�dzy listwami kierunkowymi wysoko�ci równej grubo�ci podkładu, zag�szczaj�c je r�cznie 
lub mechanicznie z równoczesnym wyrównywaniem i zatarciem drewnian� pac�. Nie dopuszcza si� nawil�ania 
podkładu, lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. Podkład zbrojony nale�y wykona� w dwóch warstwach. 
Najpierw nakłada si� warstw� grubo�ci połowy grubo�ci podkładu, a po uło�eniu zbrojenia uzupełnia si� mieszank� 
betonow� do pełnej grubo�ci podkładu. Podkłady ze spoiwem cementowym powinny by� zdylatowane. W czasie 
twardnienia zaprawy podkład musi by� w ci�gu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym. Do 
wyko�czenia posadzki (tj. Wykładzina, płytki ) mo�na przyst�pi� po zako�czeniu wszystkich innych robót 
budowlanych i instalacyjnych, ł�cznie z próbami ci�nieniowymi instalacji, oraz po wyschni�ciu podkładu. 
 
 
5.2.7.Stolarka  okienna i drzwiowa (CPV 45421100-5)  (A.01.0060 – A.01.0062) 

Zakres robót obejmuje wykonanie stolarki okiennej oraz drzwiowej z PCV w technologii wybranej przez 
inwestora firmy jak równie� wykonanie parapetów zewn�trznych z blachy lub PCV w kolorze białym.  Stolarka 
drzwiowa wewn�trzna drewniane wraz z o�cie�nicami, w pom. sanitarnych stosowa� drzwi z kratk� nawiewn�. 

Okna i drzwi powinny by� dostarczone w stanie ostatecznie wyko�czonym. Do wbudowania okien skrzydła si� 
zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnie� przy u�yciu pianki poliuretanowej okna powinny by� osłoni�te foli� i 
ochronn� ta�m�. Przed wła�ciwym zamocowaniem o�cie�nica powinna zosta� ustawiona i zablokowana w o�cie�u 
za pomoc� klinów monta�owych Po wypoziomowaniu i ustawieniu w pionie powinien by� zachowany jednakowy 
luz. Punkty wst�pnego mocowania o�cie�nicy (klinowanie w o�cie�u) powinny by� rozmieszczone przy naro�ach 
o�cie�nicy. Do wła�ciwego zamocowania o�cie�nicy w o�cie�u s� stosowane kotwy monta�owe. Kotwy monta�owe 
wczepia si� w profil okna, a drugi koniec przytwierdza si� do muru za pomoc� kołków rozporowych, minimalne 
zagł�bienie kołków rozporowych to 6cm. w celu uzupełnienia luzów mi�dzy o�cie�nic� a o�cie�em, nale�y 
wypełni� materiałem uszczelniaj�cym (piank� poliurenanow�). 

Podczas odbioru sprawdzamy: 
- zgodno�� wykonanych robót z dokumentacj� techniczn� 
- wpisy do dziennika budowy z ka�dego odbioru 
 

 
5.2.8. Roboty wyko	czeniowe wewn�trzne (CPV 45400000-1) (A.01.0063– A.01.0071) 

- Zakres robót obejmuje wykonanie tynków gipsowych malowanych farbami akrylowymi oraz okładziny 
�cian - łazience - płytki glazurowane do wysoko�ci 2,00 m. 
 

Sprz�t potrzebny do wykonania robót to: Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, 
taczki, mieszadła do tynków i farb, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, p�dzle. 
Transport odbywa� powinien si� przy u�yciu: 
- dostawa - samochodem ci��arowym , rozładunek r�czny, 
- na budowie- transport r�czny lub za pomoc� r�cznej lub elektrycznej wci�garki. 

Przed przyst�pieniem do robót tynkarskich powinny by� zako�czone wszystkie prace budowlane tzw. „stan 
surowy” oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Zalecane jest przyst�pienie do wykonania tynków po 
zako�czeniu okresu osiadania i skurczu si� �cian murowanych-około 4 do 6 miesi�cy po wykonaniu stanu 
surowego. 
Przygotowanie podło�a: dla tynków gipsowych nale�y stosowa� specjalne �rodki gruntuj�ce wyrównuj�ce 
chłonno�� podło�a. Nie nale�y tynkowa� silnie zawilgoconych murów. 
Badania wygl�du powierzchni otynkowanej przeprowadza si� za pomoc� ogl�dzin zewn�trznych i pomiaru. 
Gładko�� powierzchni otynkowanej ocenia si� przez potarcie tynku dłoni�. Wymagania dotycz�ce wygl�du 
powierzchni otynkowanej w zale�no�ci liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku okre�lone zostały 
w normie PN-70/B-10100 
Podczas odbioru sprawdzamy: 

- zgodno�� wykonanych robót z dokumentacj� techniczn� 
- wpisy do dziennika budowy 
- dokładno�� przygotowania powierzchni �cian i stropów przed tynkowaniem 
- czysto�� i sucho�� powierzchni tynkowanej 
- dokładno�� wykonania tynku, grubo��, odchyłki dopuszczalne zgodne z normami 
- gładko�� wykonanych tynków 
- jako�� i klas� materiałów 
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- dokładno�� uło�enia elementów okładzinowych 
- wysoko�� uło�enia elementów okładzinowych 
- dopuszczalne odchyłki z pionu i poziomu zgodnie z normami 
- czysto�� wyko�czenia 
- gładko�ci powierzchni obło�onych 
- gładko�� szpachlowania 
- dokładno�� oczyszczenia i zagruntowania podło�a 

Roboty tynkarski na wysoko�ci powy�ej 1m. Nale�y wykona� z pomostów, które powinny znajdowa� si� poni�ej 
tynkowanej powierzchni muru, na poziomie, co najmniej 0,5m. Od jego górnej kraw�dzi. Zabronione jest 
wykonywanie robót tynkarskich z drabin przystawnych 

 
Roboty malarskie mo�na wykonywa� przy u�yciu drabin rozstawnych tylko do wysoko�ci nie przekraczaj�cej 4m. 
Od poziomu podłogi. Drabiny nale�y zabezpieczy� przed po�lizgiem i rozsuni�ciem si� oraz zapewni� ich 
stabilno��. Wewn�trzne roboty malarskie z zastosowaniem składników wydzielaj�cych szkodliwe dla zdrowia 
substancje lotnych nale�y wykonywa� przy zapewnieniu intensywnej wentylacji pomieszcze�. W pomieszczeniach, 
w których s� prowadzone roboty malarskie roztworami wodnym, nale�y wył�czy� instalacj� elektryczn� i stosowa� 
zasilanie mi wodnym, nale�y wył�czy� instalacj� elektryczn� i stosowa� zasilanie nie mog�ce powodowa� 
zagro�enia pora�eniem pr�dem elektrycznym. 
Podczas odbioru sprawdzamy: 

- zgodno�� wykonanych robót z dokumentacj� techniczn� 
- wpisy do dziennika budowy 
- jako�� i klas� materiałów 
- czysto�� wyko�czenia 
- jako�� i dokładno�� malowania 
- ilo�� warstw malarskich – zgodno�� z projektem 

 
5.2.9. Elewacyjne (CPV 45321000-3) (A.01.0072 – A.01.0081) 

Zakres robót obejmuje wykonanie: tynku cienkowarstwowy mineralny wg. technologii 
wybranej firm, malowany dwukrotnie farb� zewn�trzn�. 
Badania wygl�du powierzchni otynkowanej przeprowadza si� za pomoc� ogl�dzin zewn�trznych i pomiaru. 
Gładko�� powierzchni otynkowanej ocenia si� przez potarcie tynku dłoni�. Wymagania dotycz�ce wygl�du 
powierzchni otynkowanej w zale�no�ci liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku okre�lone zostały 
w normie PN-70/B-10100 
Podczas odbioru sprawdzamy: 

- zgodno�� wykonanych robót z dokumentacj� techniczn� 
- wpisy do dziennika budowy 
- dokładno�� przygotowania powierzchni �cian i stropów przed tynkowaniem 
- czysto�� i sucho�� powierzchni tynkowanej 
- dokładno�� wykonania tynku, grubo��, odchyłki dopuszczalne zgodne z normami 
- gładko�� wykonanych tynków 
- jako�� i klas� materiałów 
- dokładno�� uło�enia elementów okładzinowych 
- wysoko�� uło�enia elementów okładzinowych 
- dopuszczalne odchyłki z pionu i poziomu zgodnie z normami 
- czysto�� wyko�czenia 
- gładko�ci powierzchni obło�onych 
- gładko�� szpachlowania 
- dokładno�� oczyszczenia i zagruntowania podło�a 

Roboty tynkarski na wysoko�ci powy�ej 1m. Nale�y wykona� z pomostów, które powinny znajdowa� si� poni�ej 
tynkowanej powierzchni muru, na poziomie, co najmniej 0,5m. Od jego górnej kraw�dzi. Zabronione jest 
wykonywanie robót tynkarskich z drabin przystawnych 

 
Roboty malarskie mo�na wykonywa� przy u�yciu drabin rozstawnych tylko do wysoko�ci nie przekraczaj�cej 4m. 
Od poziomu podłogi. Drabiny nale�y zabezpieczy� przed po�lizgiem i rozsuni�ciem si� oraz zapewni� ich 
stabilno��. Wewn�trzne roboty malarskie z zastosowaniem składników wydzielaj�cych szkodliwe dla zdrowia 
substancje lotnych nale�y wykonywa� przy zapewnieniu intensywnej wentylacji pomieszcze�. W pomieszczeniach, 
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w których s� prowadzone roboty malarskie roztworami wodnym, nale�y wył�czy� instalacj� elektryczn� i stosowa� 
zasilanie mi wodnym, nale�y wył�czy� instalacj� elektryczn� i stosowa� zasilanie nie mog�ce powodowa� 
zagro�enia pora�eniem pr�dem elektrycznym. 
Podczas odbioru sprawdzamy: 

- zgodno�� wykonanych robót z dokumentacj� techniczn� 
- wpisy do dziennika budowy 
- jako�� i klas� materiałów 
- czysto�� wyko�czenia 
- jako�� i dokładno�� malowania 

ilo�� warstw malarskich – zgodno�� z projektem 
 
 

Badanie rusztowa� ramowych 
a) Badania powinny obejmowa� 

- badania cz��ci składowych rusztowania 
- badania wszystkich zmontowanych rusztowa� 

b) Badanie zmontowanych rusztowa� ramowych powinno by� przeprowadzone na podstawie 
- kompletu dokumentacji 
- niezb�dnych przyrz�dów pomiarowych 
- wyniki bada� gruntu, oporno�ci uziomów i innych 

c) Badania nale�y przeprowadza� w sposób przewidziany w normie pa�stwowej dotycz�cej rusztowa� 
ramowych. 

Rusztowania 
-Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania  i rozbiórce  rusztowania powinni 
by� przeszkolenia w zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania 
- Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (je�li nie zapewniono wystarczaj�cego 

o�wietlenia), w czasie g�stej mgły (opadów deszczu, �niegu), podczas burzy i wiatru 
- Rusztowania powinny by� wyposa�one w pomosty o powierzchni roboczej wystarczaj�cej do 

pomieszczenia zatrudnionych na nim pracowników, składowania podr�cznych narz�dzi i niezb�dn� ilo�� 
materiału oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji 

- U�ywanie skrzy�, beczek, bloczków itp. Przedmiotów jako rusztowa� lub podpór do pomostów jest 
zabronione 

- Obci��enie pomostów ponad ich no�no��, gromadzenie si� na nich pracowników jest zabronione 
- U�ytkowanie rusztowania powinno by� dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór 

techniczny oraz przez potwierdzenie  jego przydatno�ci do wykonania robót zapisem w dziennik budowy 
Przegl�d rusztowania 
- Codziennie przez brygadzist� 
- Co 10 dni przez pracownika in�ynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy 
- Dora�nie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach gro��cych 

bezpiecznemu wykonywaniu robót budowlanych 
Podło�e gruntowe pod rusztowanie 
- No�no�� podło�a gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by� nie mniejsza ni� 0,1Mpa. 

No�no�� podło�a nale�y ustala� na podstawie oblicze� jednostkowych oporu granicznego dla danego 
podło�a zgodnie z obowi�zuj�c� norm� przy zachowanie współczynnika pewno�ci nie mniej ni� 3 

- Podło�e gruntowe, na którym postawione jest rusztowanie, powinno mie� zapewnione stałe i szybkie 
odprowadzenie wody. 

- W przypadku rusztowa� na pochyłych podło�ach stojak rusztowania nale�y ustawi� na odpowiednio 
wyci�tych w skarpie stopniach, 

Posadowienie stojaków 
- Stojak rusztowania nale�y posadowi� na podkładach drewnianych lub innych uło�onych na podło�u, 

zapewniaj�cych rozło�enie obci��enia przenoszonego przez stojak na odpowiednio wi�ksz� powierzchnie 
podło�a. Podkłady powinny przylega� cał� powierzchni� do podło�a i powinno by� uło�one na warstwie 
piasku grubo�ci 5-7cm. 

- Rozstaw stojaków nie powinien by� wi�kszy ni� 
o dla rusztowa� stalowych 2,00m.w kierunku równoległym do �ciany 
o dla rusztowa� stalowych 1,35m w kierunku prostopadłym do �ciany 
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-    konstrukcje rusztowania nale�y mocowa� kotwami do �ciany budynku w sposób                                                                      
zapewniaj�cy stateczno�� i sztywno�� konstrukcji oraz przeniesienie na �cian� sił zewn�trznych działaj�cych na 
rusztowanie Liczb� zakotwie� nale�y tak ustali�, aby siły kotwi�ce były nie mniejsze ni� 2,5kN. 
- rusztowanie o długo�ci wi�ksze ni� 10m nale�y dodatkowo kotwi� na boczne parcie wiatru 
- odległo�� w�złów konstrukcji rusztowania od �ciany powinna by� nie wi�ksza ni�  35cm. 
- Kotwy nale�y wbija� w kołki drewniane (lub inne) umieszczone uprzednio w �cianie na gł�boko�� co 

najmniej 20cm. 
Monta� rusztowa� 
- Monta�  i demonta� rusztowa� ramowych powinien by� wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie 

monta�u 
- Pocz�wszy od trzeciej kondygnacji rusztowania monta� powinien odbywa� si� z uło�onego uprzednio 

pomostu roboczego, 
- Dopuszczalne odchyłki wierzchołki  stojaków ram pionowych nie powinna by� wi�ksza ni�: 15mm przy 

wysoko�ci rusztowania poni�ej 10m, 25mm przy wysoko�ci powy�ej 10m 
- Odchylenie od pionu ramy w poziomie nie powinno by� wi�ksze ni� 10mm 
- Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłu�nych wzdłu� osi podłu�nej nie mo�e by� wi�ksza ni� 

50mm 
- Drabinki rusztowania powinny wystawa� ponad górny pomost roboczy min 70cm., i ich pochylenie 

powinno by� mniejsze ni� 65o 
- W ka�dym rusztowaniu ruchomym na rolkach, co najmniej dwie rolki powinny by� 

wyposa�one w urz�dzenia zabezpieczaj�ce przed samoczynnym obrotem zarówno rolki 
wokół własnej osi jak i w osi stojaka 

 
 

 

 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

                                          
6.1. Program zapewnienia jako�ci (PZJ) 

Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In�yniera 

programu zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacj� Projektow�, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In�yniera. 

Program zapewnienia jako�ci b�dzie zawiera�: 

a) cz��� ogóln� opisuj�c�: 

- organizacj� wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacj� i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych 

Robót, 

- wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�), 
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- sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów steruj�cych, a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji In�ynierowi); 
b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu, 

- sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urz�dze� itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób post�powania z materiałami i Robotami nieodpowiadaj�cymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jako�ci Robót 

Celem kontroli Robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� 

zało�on� jako�� Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� Robót i jako�ci materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i 

wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek, bada� materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In�ynier mo�e za��da� od Wykonawcy przeprowadzenia 

bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy. 

Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz Robót z cz�stotliwo�ci� 

zapewniaj�c� stwierdzenie, �e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam okre�lone, In�ynier ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewni� wykonanie Robót zgodnie z Umow�. 

Wykonawca dostarczy In�ynierowi �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t 

badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� 

wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. 

In�ynier b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

In�ynier b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach 

dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na 

wyniki bada�, In�ynier natychmiast wstrzyma u�ycie do Robót badanych materiałów i dopu�ci je 
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do u�ycia dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów. 

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi 

Wykonawca. 
 

 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym 

prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 

In�ynier b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie In�yniera Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, 

które budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez 

Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiaj�cy. 

Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez 

In�yniera. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez In�yniera b�d� 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In�yniera . 
 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mo�na stosowa� wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In�yniera . 

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada� Wykonawca powiadomi In�yniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji In�yniera . 
 

6.5. Raporty z bada	 
Wykonawca b�dzie przekazywa� In�ynierowi kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej, 

jednak nie pó�niej ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci.  

Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane In�ynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 

6.6. Badania prowadzone przez In�yniera 
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Do celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia In�ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania, i zapewniona mu b�dzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

In�ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawc�, 

b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada� 

dostarczonych przez Wykonawc�. 

In�ynier mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy.  Je�eli 

wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to In�ynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i Robót 

z Dokumentacj� Projektow� i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
In�ynier mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 

certyfikat na znak bezpiecze�stwa, wykazuj�cy �e zapewniono zgodno�� z kryteriami 

technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 

deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
-     Polsk� Norm� lub 

- aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt 1. i które 

spełniaj� wymogi Specyfikacji Technicznej. 

�W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da partia 

dostarczona do Robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

�Produkty przemysłowe musz� posiada� ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada� b�d� 

dostarczone przez Wykonawc� In�ynierowi. 

�Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj� 

Projektow� i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
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Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym Kosztorysie lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia 

wszystkich Robót.  Bł�dne dane zostan� poprawione według instrukcji In�yniera na pi�mie. 

Obmiar gotowych Robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej 

płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawc� i In�yniera. 

 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci Robót i materiałów 
Ogólne zasady przedmiarowania 
Przedmiar robót to okre�lenie ilo�ci robót w kolejno�ci technologicznej ich wykonania oraz 

podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych, 
z podaniem ilo�ci jednostek przedmiarowych.  

-�ciany –wszystkie przedmiary nale�y rozpocz�� od lewego górnego naro�nika rysunku rzutu 
budynku stosuj�c zasad� najpierw zewn�trzne elementy konstrukcyjne, nast�pnie 
wewn�trzne elementy podłu�ne i poprzeczne. Przy obliczaniu ilo�ci robót zaleca si� 
stosowanie nast�puj�cych zasad: numeracja pozycji przedmiaru  dostosowa� do pozycji 
kosztorysowych, z podziałem na cz��ci i rozdziały, ka�dy element lub przedmiarowana 
robota powinna by� powi�zana z odpowiednim rysunkiem, obliczanie nale�y 
przeprowadzi� w tej samej kolejno�ci np. od lewej do prawej, wymiary liniowe nale�y 
wpisywa� w metrach z dokładno�ci� do dwóch miejsc po przecinku, dla ka�dej 
obliczonej wielko�ci nale�y poda� formuł� jej oblicze�, wszystkie wymiary podawane w 
formule powinny  znajdowa� si� na rysunku 

-pokrycia dachu-Pokrycia dachu oblicz si� w metrach kwadratowych powierzchni ich połaci bez 
doliczania zakładów, r�bków, nakładek, kołnierzy itp. Rury spustowe i rynny oblicz si� w 
metrach bie��cych przyjmuj�c dla rynien ich długo�� po zewn�trznych kraw�dziach a dla 
rur spustowych najwi�ksz� długo��. Okienka dachowe typu „wole oczko” , zbiorniki 
przy rynnach włazy dachowe maszty oblicz si� w sztukach.  

- izolacje- Przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne i przeciwd�wi�kowe oblicz 
si� w metrach kwadratowych izolowanych powierzchni. Wymiary powierzchni  
przyjmuj� si� w �wietle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potr�ca si� 
powierzchnie otworów , słupów, pilastrów itp. Wi�ksze ni� 1m2 

- tynki- Tynki i gładzie oblicza si� w metrach kwadratowych jako iloczyn długo�ci �cian w 
stanie surowym i wysoko�ci mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. Z nakładów 
na powierzchnie tynków potr�ca si� nakład na powierzchnie nie otynkowane, 
powierzchnie ci�gnione lub obróbek kamiennych i innych, je�eli ka�da z nich jest 
wi�ksza ni� 1m2 .Potr�ca si� równie� nakłady na otwory o powierzchni ponad 1m2, je�eli 
o�cie� ich s� nieotynkowane oraz otwory o powierzchnia ponad 3m2  

-malowanie- malowanie farbami wodnymi emulsyjnymi �cian i sufitów nale�y oblicza� w 
metrach kwadratowych w �wietle �cian surowych. Wysoko�� �cian mierzy si� od 
wierzchu podłogi do spodu sufitu. Przy malowaniu farbami wodnymi emulsyjnymi �cian, 
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je�eli o�cie�a i nadpro�a s� równie� malowane, z powierzchni ich nie potr�ca si� 
otworów do 3m2. Je�eli o�cie�a i nadpro�a nie s� malowane wówczas potr�ca si� 
powierzchni otworów mierzonych w �wietle o�cie�nic lub muru. Nie potr�ca si� jednak 
otworów i miejsc niemalowanych o powierzchni do 1m2. Otwory ponad 3m2 potr�ca si� 
doliczaj�c powierzchnie malowanych o�cie�y 

 
7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 

Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót b�d� zaakceptowane 

przez In�yniera. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli 

urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne 

�wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie przez 

cały okres trwania Robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a tak�e w 

przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone w 

formie oddzielnego zał�cznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

in�ynierem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zale�no�ci od ustale� odpowiednich ST Roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

 b) odbiorowi cz��ciowemu, 

 c) odbiorowi wst�pnemu 

d) odbiorowi ko�cowemu. 

 
8.1. Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
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Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje In�ynier. 

Gotowo�� danej cz��ci Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem In�yniera. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak 

nie pó�niej ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 

tym fakcie In�yniera . 

Jako�� i ilo�� Robót ulegaj�cych zakryciu ocenia In�ynier na podstawie dokumentów 

zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacj� Projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  

8.2. Odbiór cz��ciowy 

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci Robót. Odbioru 

cz��ciowego Robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 

dokonuje In�ynier. 

 

8.3. Odbiór wst�pny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 

Całkowite zako�czenie Robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez 

Wykonawc� wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym 

fakcie In�yniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci 

In�yniera i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca Roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie 

przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno�ci 

wykonania Robót z Dokumentacj� Projektow� i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie 

odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniaj�cych i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniaj�cych w 

warstwie �cieralnej lub Robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustala 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj� Projektow� i ST z 

uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
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bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonywanych 

Robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w Dokumentach Umownych. 
 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wst�pnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
Dokumentacj� Projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li  

     została sporz�dzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniaj�ce lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposa�enia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodnie z ST i  

    ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z ST i  

    ew. PZJ. 

8. Opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów         

zał�czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii  

    telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

    i przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze�. 

10. Geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11. Kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

12. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie 

b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� Roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 

 

 

8.4. Odbiór ko	cowy 
Odbiór ko�cowy polega na ocenie wykonanych Robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem 

zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wst�pny Robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� 

obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) 

podana przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 

czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe b�d� obejmowa�: 
- robocizn� bezpo�redni� wraz z kosztami, 

- warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- warto�� pracy sprz�tu wraz z kosztami, 

- koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT. 

 

10. Dokumenty budowy 

10.1 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i 

Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko�ca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialno�� za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu Robót, stanu 

bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka�dy zapis w Dzienniku Budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d� 

czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Zał�czone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem 

zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i In�yniera. 



 27 

Do Dziennika Budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 
- dat� przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- dat� przekazania przez Zamawiaj�cego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez In�yniera programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia In�yniera, 

- daty zarz�dzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj�cych 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami 

klimatycznymi, 

- zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

bada� z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy b�d� przedło�one 

In�ynierowi do ustosunkowania si�. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In�yniera do ustosunkowania si�. Projektant nie 

jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy Robót. 

 

10,2 Rejestr  Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach 

przyj�tych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

 

10,3. Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia o 

jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do 

odbioru Robót. Powinny by� udost�pnione na ka�de �yczenie In�yniera.  

 

10.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), nast�puj�ce dokumenty: 
pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 

protokoły przekazania Terenu Budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

protokoły odbioru Robót, 

protokoły narad i ustale�, 

korespondencj� na budowie. 
10.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

b�d� zawsze dost�pne dla In�yniera i przedstawione do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 
 
 
Obowi�zuj�ce normy 
 
PN-90/B-03200- Konstrukcje i podło�a budowli. 
PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe. 
PN-B-03150:2000- Konstrukcje drewniane. 
PN-B-03340:1999-Konstrukcje murowe zbrojone. 
PN-B-03002:1999-Konstrukcje murowe niezbrojone 
PN-B-03263:2000Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one  
PN-ISO 9836:1997 Wła�ciwo�ci u�ytkowe w budownictwie. 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.  
PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie –  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły - Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane 
PN-EN 772-20:2002 Metody bada� elementów murowych 
PN-EN 1304:2002  Dachówki ceramiczne 
PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej 
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (oraz zmiany: Dz. U. 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959) 
Dz. U. Nr 47, poz. 401  z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych 
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Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie. Oraz pó�niejsze zmiany (Zmiany: Dz. U. z 
2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) 

 


