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I. NAZWY I KODY USŁUG I ROBÓT WG CPV

• 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

• 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

• 71230000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowanie

• 71247000-1 Nadzór na robotami budowlanymi

• 45000000-7 Roboty budowlane

• 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

• 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

• 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczenia terenu

• 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

• 45112500-0 Usuwanie gleby

• 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

• 45113000-2 Roboty na placu budowy

• 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

• 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

• 45223300-9 Parkingi

• 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

• 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

• 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe

• 45232452-5 Roboty odwadniające

• 45232460-4 Roboty sanitarne

• 45233123-4 Drogi dojazdowe
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• 45233161-5 Ścieżki piesze

• 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

• 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

• 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

• 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

• 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

• 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

• 45312311-0 Instalowanie oświetlenia

• 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

• 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
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III. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa targowiska miejskiego w Szamotułach” w formule
„zaprojektuj i wybuduj” oraz nadzór autorski.   W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest

wykonanie projektu budowlanego wraz z informacją BiOZ oraz wsparcie zamawiającego w

uzyskaniu pozwolenia na budowę, a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z

opracowaną dokumentacją. Zamierzenie obejmuje wykonanie przebudowy istniejącego

zadaszonego targowiska miejskiego. Celem przedsięwzięcia jest zmodernizowanie istniejącej

infrastruktury handlowej i usługowej miasta Szamotuły. Inwestycja złożona jest z dwóch etapów

realizacyjnych; etapu I polegającego na  wykonaniu dokumentacji projektowej w oparciu o

koncepcję zawartą w niniejszym opracowaniu oraz uzyskanie warunków zabudowy wraz z

zagospodarowaniem terenu i etapu II związanego ściśle z  realizacją robót budowlanych.

UWAGA:

Zaprojektowanie i wykonanie punktów świetlnych przedstawionych w koncepcji

zagospodarowania terenu targowiska musi się opierać o  instalacje odnawialnego źródła

energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, które

zapewnią pokrycie w co najmniej w 30% zapotrzebowania na energię elektryczną

targowiska.

ETAP I - wykonanie dokumentacji projektowej
1. Prace wstępne i przedprojektowe:

• pełna inwentaryzacja terenu i części obiektów istniejącego kompleksu targowiska w zakresie

niezbędnym do zaprojektowania przebudowy targowiska,

• wykonanie mapy do celów projektowych,

• opracowanie ostatecznej koncepcji na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego oraz

wstępnej koncepcji obiektu,

• opracowanie projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500.

2. Prace projektowe:

a. Projekt zagospodarowania terenu w zakresie:

• projekt ukształtowania terenu,

• projekt dróg pieszo-jezdnych, ppoż., parkingów, 

• projekt lokalizacji obiektu, elementów małej architektury i infrastruktury towarzyszącej

• projekt sieci enn, wod-kan, gaz, kanalizacji deszczowej,
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• projekt usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami

• badania geotechniczne podłoża gruntowgo

b. opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego w zakresie:

• projekt architektoniczny

• projekt konstrukcji

• projekt instalacji wod – kan

• projekt instalacji enn

• projekt instalacji słaboprądowej

c. opracowanie informacji o planie BIOZ (Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia),

d. dokonanie wszelkich wymaganych uzgodnień z administratorami sieci wod.-kan., sieci

energetycznej i telekomunikacji oraz dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów

pożarowych i BHP. W przypadku zbliżeń i kolizji projektowanych urządzeń, uzgodnienia przyłączy z

gestorami mediów,

e. opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie :

• projekt architektoniczny

• projekt konstrukcji

• projekt instalacji wod – kan

• projekt instalacji enn

• projekt instalacji słaboprądowej

f. opracowanie przedmiarów robót,

g. opracowanie kosztorysów inwestorskich,

h. opracowanie ogólnych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

   robót.

Dokumentacja projektowa powinna obejmować:
• Projekt Budowlany z wymaganymi uzgodnieniami - 6 egz.

• Projekt Wykonawczy - 6 egz.

• Przedmiar robót - 2 egz.

• Kosztorys inwestorski - 2 egz.

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 1 egz.

• Wersje elektroniczne w formacie DWG, DOC oraz PDF - 2 egz.

(Zakres prac projektowych należy dostosować do charakterystyki projektowanego 
obiektu oraz uzgodnień z inwestorem)
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ETAP II – realizacja robót budowlanych

1. Przekazanie placu budowy,

2. Realizacja budowy:

a. przygotowanie terenu pod budowę oraz wykonanie prac rozbiórkowych

b. roboty ziemne i fundamentowe,

c. roboty konstrukcyjne stanu surowego,

- stan zero,

- kondygnacje nadziemne.

d. roboty wykończeniowe,

e. instalacje zewnętrzne,

- elektryczne i niskoprądowe,

- sanitarne 

f. roboty drogowe i zagospodarowanie terenu

3. Odbiory częściowe,

4. Odbiór końcowy,

5. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Opis stanu istniejącego

Teren, na którym planowana jest inwestycja jest obecne targowisko miejskie. Targowisko położone

jest w południowo-wschodniej części Szamotuł, w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza i więzienia

oraz pośród zabudowy handlowej, usługowej i w kilku przypadkach zabudowy mieszkaniowej jedno

i wielorodzinnej. Targowisko ma bardzo zaniedbany teren utwardzony. Teren jest łatwo dostępny dla

transportu kołowego oraz dla pieszych.  Teren jest płaski z widocznym spadkiem w kierunku

południowym , w złym stanie technicznym jest nawierzchnia utwardzona, brak jest prawidłowego

odwodnienia terenu. W bliskim sąsiedztwie znajduje się kilka drzew. Przy terenie inwestycji jest

budowany obiekt sanitarno socjalny który będzie stanowił zaplecze socjalne dla przebudowanego

targowiska. Inwestycja będzie realizowana na działce będącej własnością Miasta i Gminy

Szamotuły o nr ewid. WG. 2651/7; 2653; 2651/3; 2651/2 z obrębu przy ul. Cmentarnej w

Szamotułach.

Ogólna charakterystyka terenu przyszłej inwestycji
Zakres planowanej inwestycji i poprawy przestrzeni publicznej obejmuje: wykonanie zadaszonego

targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą: śmietnik, sanitariaty, stanowiska

handlowe, zagospodarowanie terenu nr ewid. 2651/7; 2653; 2651/3; 2651/2: droga, chodniki,
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parkingi, urządzona zieleń, mała architektura. W załączniku nr 1. znajduje się zestawienie

powierzchni oraz parametrów inwestycji. 

Przewiduje się zachowanie dotychczasowej funkcji tego terenu z przeznaczeniem na handel i

usługi w postaci miejskiego placu targowego. Projekt powinien realizować zadanie podniesienia

kultury handlu oraz poprawę warunków sanitarnych, komunikacji i organizacji targu.  We wskazanej

lokalizacji należy zaprojektować i wykonać zadaszone targowisko na 137 stanowisk handlu w tym

minimum 30 % stanowisk przeznaczonych do sprzedaży płodów rolnych. Zadaszenie (wiata) o

konstrukcji stalowej w rozstawie słupów 2,5 m x 2,1 m. Wysokość zadaszenia w najniższym

miejscu 2,5 m, a w najwyższym ok. 4,5 m. Ciągi handlowe składać będą się z modułów

stoiskowych o wymiarach w rzucie ok. 2,1 x 2,5 m. Cała nawierzchnia targowiska jest gładka

(wolna od krawężników) o nośności minimum 3,5 tony. Każde stanowisko jest oświetlone światłem

dziennym i opcjonalnie sztucznym oraz wyposażone opcjonalnie w gniazda elektryczne. 

Uzupełnieniem terenu targowiska będą stanowiska postojowe dla samochodów osobowych oraz

dostawczych, Należy zaprojektować stanowiska parkowania równoległego z podziałem na

stanowiska dla kupujących oraz sprzedających.

Cała nawierzchnia targowiska jest gładka (wolna od krawężników) o nośności minimum 3,5 tony.

• powierzchnia   przeznaczona   na   funkcje  handlową powinna być podzielona na sekcje w

których będą sprzedawane towary danego rodzaju z tym ze produkty rolno-spożywcze powinny

zajmować co najmniej 30% powierzchni handlowej targowiska i umożliwiać rolnikom dostęp do

punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska

• Powierzchnia zadaszona powinna stanowić co najmniej 50% powierzchni handlowej targowiska.

(część handlowa) 

Szczegółowa charakterystyka terenu
Targowisko miejskie przy ul. Cmentarnej w Szamotułach ma nawierzchnię w części   wykonaną  z

mieszanek mineralno-bitumicznych, a w części ze zniszczonych płytek chodnikowych.

Teren targowiska miejskiego nie posiada wydzielonego zagospodarowanego trawnika, chodników

oraz elementów małej architektury.

Struktura własności terenu
Zakłada się, iż całość inwestycji zostanie wykonana bez konieczności zmiany istniejącego

pasa drogowego, którego właścicielem oraz zarządcą jest Zamawiający.
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Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia - uwarunkowania
prawne
Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spełniać wymagania obowiązującego prawa – w

szczególności:

– Ustawy i przepisów wykonawczych do Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2006 r. nr 118, poz.

1126 z późniejszymi zmianami),

– Ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

– Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 tekst jednolity)

– Ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)

– Ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.

U.2008 Nr 199 poz.1227 z późn. zmianami)  

– Ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze

(Dz. U. z 2005 r. nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami)

Dodatkowe uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Wykonawca zobowiązany jest do:

• Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Ustawą z 3

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013

r. poz.1235 z późn. zm.).

• W przypadku budowy urządzeń wodnych należy przygotować materiały o

uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. 

• Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej:

Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowiącym część dokumentacji projektowej inwestycji

budowlanej, ustalającym przydatność gruntów dla potrzeb budownictwa i określającym

geotechniczne warunki posadowienia oraz ustaloną przez projektanta kategorię geotechniczną

obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania

obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) opracowanie opinii geotechnicznej jest

obligatoryjne dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.
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Badania geologiczne powinny dać wyraźny obraz warunków zalegania gruntów oraz właściwości

poszczególnych warstw.  

Badania geotechniczne należy wykonać w terenie,  na którym   jest  targowisko miejskie. Celem

badań jest określenie między innymi grubości i głębokości poszczególnych warstw gruntu oraz

warunki dopływu i działania wód gruntowych, rozmywania gruntu. Na podstawie wykonanych badań

geotechnicznych należy opracować opinię geotechniczną,

• Wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów.

•  W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania środowiskowego,

Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzję o środowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla całego zadania inwestycyjnego w

oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.) oraz Wytyczne w zakresie

dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć

współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

• W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej (urządzenia

teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i

deszczowej, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków

sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowę lub zabezpieczenie i uzyska od

ich właścicieli lub zarządców, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na

przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury technicznej. Przebudowywane elementy ww.

infrastruktury, powinny znaleźć się w miarę możliwości w pasie drogowym.

• Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej muszą

spełniać obowiązujące przepisy i normy.

• Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla

wszystkich branż, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie

rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z

uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz niniejszego programu

funkcjonalno-użytkowego.

• Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić

zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w

tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją.

•  Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego na koszt Wykonawcy  wszystkie warunki

techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,

 oraz niezbędne decyzje administracyjne.

• Wykonawca musi uwzględnić dodatkowe wymagania wynikające z uzyskania opinii.
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Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla tych rozwiązań umieści je w projekcie i zrealizuje.

• Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do nieodpłatnego uzgodnienia

projektów skierowanych przez Zamawiającego związanych z budową lub przebudową włączeń do

przedmiotowej inwestycji.

•  Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do nieodpłatnego opiniowania

uzgodnień związanych z inwestycją.

• Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych

na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru robót.

• Opracowania projektów stałej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i

zatwierdzenia tych projektów przez Zarządzającego Ruchem - zgodnie z obowiązującymi

przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać utrzymanie ciągłości

technicznej. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znaleźć się w miarę możliwości

w pasie drogowym.

• Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury

technicznej muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy.

• Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów budowlanych i

wykonawczych, dla wszystkich branż, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających

jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i

uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń

oraz niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.

• Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić

zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w

tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją.

• Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego na koszt Wykonawcy wszystkie warunki

techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem i niezbędne decyzje

administracyjne.

•  Wykonawca musi uwzględnić dodatkowe wymagania wynikające z uzyskania opinii.

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla tych rozwiązań umieści je w projekcie i

zrealizuje.

• Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do nieodpłatnego uzgodnienia

projektów skierowanych przez Zamawiającego związanych z budową lub przebudową włączeń do

przedmiotowej inwestycji.

• Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do nieodpłatnego opiniowania

uzgodnień związanych z inwestycją.
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• Uzyskania wszelkich decyzji opinii i pozwoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych

na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru robót.

• Opracowania projektów stałej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i

zatwierdzenia tych projektów przez Zarządzającego Ruchem - zgodnie z obowiązującymi

przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu.

• Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót.

• Przeprowadzenie archeologicznych badań sondażowych.

• Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiającego umowy na

badania ratunkowe. W przypadku konieczności zabezpieczenia lub przeniesienia obiektów małej

architektury, przeprowadzenia badań archeologicznych i zapewnienia nadzoru archeologicznego w

rejonie prowadzonej inwestycji - zgodnie z pozyskaną opinią konserwatorską.

• Koszty badań sondażowych, nadzoru archeologicznego i badań ratunkowych ponosi

Wykonawca.

• Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do

powiatowego zasobu geodezyjnego.

• Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

• Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom za zgodą Zamawiającego.

• Przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia

zakończenia robót.

• Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania mapy do celów projekowych.

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
- Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla

przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Efektem końcowym ma być przebudowane targowisko miejskie.

• „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, GDDKiA, Politechnika

Gdańska, 2012 r.,

• Wymagania Techniczne WT 2010 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane przez

IBDiM.

- Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien wykonać,

własne badania podłoża gruntowego.
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II. CAŁOŚĆ POWIERZCHNI DO UTWARDZENIA:

1 - POWIERZCHNIA TARGOWA HANDLOWA 1740 m2

2 - POWIERZCHNIA PARKINGU WYSTAWCÓW 1380 m2

3 - POWIERZCHNIA DOJAZDÓW (PIESZO JEZDNIA) 1950 m2

4 - POWIERZCHNIA DOJŚĆ PIESZYCH 320 m2

5 - POWIERZCHNIA PARKINGU KUPUJĄCYCH 645 m2

III. BILANS POWIERZCHNI TARGOWEJ:

1-2 POWIERZCHNIA TARGOWA HANDLOWA 1740 m2

1 - POWIERZCHNIA ZADASZONA 945,25 m2

2 - POWIERZCHNIA NIEZADASZONA 794,75 m2

IV. BILANS ILOŚCI STOISK TARGOWYCH

1-2 WSZYSTKIE STOISKA TARGOWE 137 szt.

1 - STOISKA DO SPRZEDAŻY PŁODÓW ROLNYCH 65 szt.

2 - POZOSTAŁE STOISKA SPRZEDAŻOWE 72 szt.

V. BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH

1-2 WSZYSTKIE MIEJSCA POSTOJOWE 112 szt.

1 - MIEJSCA POSTOJOWE DLA SPRZEDAJĄCYCH 62 szt.

2 - MIEJSCA POSTOJOWE DLA KUPUJĄCYCH 50 szt.

VI. BILANS POWIERZCHNI STOISK TARGOWYCH

1-2 WSZYSTKIE STOISKA TARGOWE 719,19 m2
1 - STOISKA DO SPRZEDAŻY PŁODÓW ROLNYCH 341,25 m2
2 - POZOSTAŁE STOISKA SPRZEDAŻOWE 377,94 m2

VI. BILANS POWIERZCHNI STOISK TARGOWYCH
1-2 WSZYSTKIE STOISKA TARGOWE 100 %
1 - STOISKA DO SPRZEDAŻY PŁODÓW ROLNYCH 47,5 %
2 - POZOSTAŁE STOISKA SPRZEDAŻOWE 52,5 %
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Wycena zakresu robót

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

• wynikami badań i pomiarów własnych,

• wynikami opracowań własnych,

• projektem koncepcyjnym,

• zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego,

• wywiadem geodezyjnym,

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w Programie funkcjonalno –

użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej

(wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań

projektowych).

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i

nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia

złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie

dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i

wymogów wynikających z umowy.

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,

przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że

wartość robót określona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie

wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z

wykonania przedmiotu zamówienia.

Uwarunkowania terminowe
Termin zakończenia całości robót i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczających obiekt do

użytkowania, określony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe

Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie uporządkowanej przestrzeni na miejskim targowisku, które

jest w złym stanie technicznym oraz formą i estetyką nie przystaje do otoczenia.  Uporządkowanie

terenów zielonych poprzez nasadzenie roślinności, wykonanie nowych nawierzchni, postawienie

nowych stanowisk handlowych zdecydowanie uwspółcześni szamotulskie targowisko.
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WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

A. Wymagania techniczne dla poszczególnych elementów

 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
Roboty przygotowawcze
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu

Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być

odtworzone na koszt Wykonawcy.

Działka przeznaczona na plac budowy ma zapewniony dojazd drogowy. Na działce jest energia

elektryczna.

Zagospodarowanie placu budowy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych.

W zagospodarowaniu placu budowy należy przewidzieć następujące elementy:

● ogrodzenie terenu;

● wyznaczenie stref niebezpiecznych;

● wykonanie dróg, dojazdów, wyjść i przejść dla pieszych;

● doprowadzenie energii elektrycznej;

● doprowadzenie wody;

● odprowadzanie lub utylizacja ścieków;

· urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych oraz biura budowy z zapewnieniem

oświetlenia naturalnego, sztucznego oraz właściwej wentylacji oraz z zapewnieniem łączności

telefonicznej;

● urządzenie składowisk materiałów i wyrobów;

● urządzenie placu postojowego dla maszyn i urządzeń.

Zagospodarowanie placu budowy musi umożliwiać realizację inwestycji w jednym etapie.

Warstwę humusu, zdjętą z miejsc przeznaczonych do stałej i czasowej zabudowy (np. plac

budowy) należy przechować w pryzmach i użyć do docelowego urządzenia terenów zielonych.

Ziemia z wykopów fundamentowych winna być wykorzystana na terenie działki budowlanej do

robót zasypowych oraz nowego ukształtowania terenu.

Na trasach sieci i przyłączy prowadzonych pod chodnikiem lub przecinających jezdnię oraz na

skrzyżowaniach z wjazdami na obce posesje należy przewidzieć rozbiórkę istniejących nawierzchni

oraz ich odtworzenie ze spełnieniem wymogu zagęszczenia gruntu zasypowego i odtworzenia

nawierzchni do stanu pierwotnego. Wykopy pod sieci i przyłącza powinny być właściwe
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zabezpieczone.

Uwaga: wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r.
Nr47, poz.401).
Wartości likwidowane, wyburzenia

Nie przewiduje się wyburzeń. Wycinkę zieleni należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Uwaga: wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401).

 PRACE ZIEMNE  I ROZBIÓRKOWE
Roboty ziemne drogowe
Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia.

Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność.

Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach.

Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując harmonogram realizacji przedmiotu

zamówienia do pracy zmianowej.

PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
Nawierzchnie 
Prace obejmują remont istniejących nawierzchni i podbudów.

Projektowane nawierzchnie powinny spełniać następujące parametry: 

• podłoże należy wykonać badania geotechniczne w celu zakwalifikowania podłoża do

odpowiedniej grupy nośności

• Nawierzchnia utwardzeń należy wykonać z kostki betonowej barwionej w masie grubości 8

cm.

• Wszystkie nawierzchnie należy projektować w sposób umożliwiający na ich powierzchni ruch

kołowy do 3,5 t.

Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji

nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2014 r.
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Oznakowanie pionowe i poziome
a) Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaż nowego i

czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie i demontaż

czasowego oznakowania po zakończeniu robót budowlanych.

b) Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w WWiORB.

c) Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich

umieszczania na drogach" Załącznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z

dnia 23 grudnia 2003 r. oraz WwiORB.

Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy wykonać przed końcowym

odbiorem robót.

Zieleń
Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi inwentaryzację zieleni i opracuje projekt zieleni

uwzględniający zapisy decyzji środowiskowej.

Organizacja ruchu (sterowanie ruchem) na czas ewentualnej wycinki drzew  należy do Wykonawcy.

Ewentualne nasadzenia powinny  składać się z co najmniej trzech gatunków rodzimych drzew

liściastych, takich jak: klon pospolity, klon polny, lipa drobnolistna, grab zwyczajny, dąb szypułkowy.

Założenie nowych trawników z uwagi na intensywność pielęgnacji należy ograniczyć do minimum. 

INSTALACJE
Odwodnienie
Dla całego zadania należy zaprojektować rozwiązanie z odwodnieniem  do kanalizacji deszczowej

na podstawie uzyskanych na etapie projektowym warunków technicznych.

Urządzenia infrastruktury technicznej
Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu,

kolidujących z projektowaną inwestycją zlokalizowanych na obszarze objętym inwestycją.

Na wykonanie powyższych zadań czyli usunięcie kolizji należy opracować projekty branżowe na

etapie projektu budowlanego.

Dla branży energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawierać m. in. wyodrębnione koszty

usunięcia poszczególnych kolizji (wg nazw kolizji określonych w warunkach).

Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony

właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty projektów wykonawczych i odbioru robót.
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Oświetlenie
Punkty świetlne przedstawione w koncepcji zagospodarowania terenu targowiska muszą być

wyposażone w instalacje odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.

o odnawialnych źródłach energii, które zapewnią pokrycie co najmniej w 30% zapotrzebowania na

energię elektryczną targowiska.

Podstawowe wymagania w stosunku o ośwetlenia:
- Moc modułu: 175 – 250 W.  Skuteczność świetlna LED 100-160 lm/W
- Żywotność funkcjonowania oświetlenia LED do 50 000 h
- Niskie zużycie energii  do 56W przy 26 LUX
- Wydajne litowo – jonowe akumulatory o długiej żywotności
- Zintegrowany sensor zmierzchu jako czujnik oświetlenia otoczenia
- Efektywne nastawienie modułu poprzez oddzielną regulację przy montażu
- Stabilna obudowa z rury stalowej o wysokości 6 m, stal ocynkowana ogniowo. 
- Odporność na warunki atmosferyczne dzięki proszkowemu pokryciu wysokiej jakości
- Panel fotowoltaiczny: Ogniwo polikrystaliczne lub monokrystaliczne, hartowane szkło solarne, 
pokryte antyrefleksyjną warstwą.

STOISKA I WYPOSAŻENIE
Podstawowe wymagania dotyczące konstrukcji straganów
Stragany należy wykonać z materiałów wandalodpornych o wysokich walorach estetycznych.

Zamawiający zaleca wykorzystanie do budowy stanowisk następujących materiałów:

• konstrukcja główna z profili stalowych zamkniętych

• wykończenia z elementów drewnianych lub okładzin metalowych

• blaty wymienialne np. z sklejki wodoodpornej lub stalowe

• zadaszenia z blachodachówki, blachy dachowej lub blachy falistej.

Forma straganu zbliżona do załączonej do PFU koncepcji.

Ostateczną formę architektoniczno – materiałową należy uzgodnić na etapie koncepcji z

zamawiającym oraz z WWKZ w Poznaniu.

Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy.

Uwagi ogólne:

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu,

• etapowania wykonania robót,

• wynikami badań i pomiarów własnych,

• zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego,
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• uzgodnieniami prac projektowych z Zamawiającym.

• Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót programu funkcjonalno-użytkowego

są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Niektóre elementy infrastruktury podziemnej mogą nie być zinwentaryzowane na dostępnych

podkładach geodezyjnych. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót

stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

B. Wymagania ogólne
Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne  i dachy miały zapewnioną trwałość. 

Zastosowane materiały i wyroby budowlane i wykończeniowe podlegające certyfikacji powinny

posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub

aprobatę techniczną.

Detale połączeń nie ujęte w opracowaniu należy wykonywać zgodnie z zaleceniami

producentów.

Wszystkie materiały budowlane użyte do budowy oraz urządzenia powinny posiadać certyfikat

na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności.

Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny
zapewnić odpowiednie użytkowanie. Osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić
sprawne funkcjonowanie.

 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji
Sposób prowadzenia robót oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji

przedsięwzięcia winny być zgodne z wymaganiami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację inwestycji oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.

U. z 2013 roku, poz. 21 z późn. zm.).

Wymagania materiałowe
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać

wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że

zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach  budowlanych i

posiadają wymagane parametry.

Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają wymagania Ustawy

Prawo Budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty,

certyfikaty i deklaracje zgodności. Materiały do robót na obiektach inżynieryjnych muszą posiadać
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ważne aprobaty techniczne.

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność

Wykonawca.

Wymagania dotyczące opracowań załączanych do oferty
Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty:

• Wypełniony Wykaz Cen

Wszelkie inne ewentualne dokumenty i opracowania wymagane przez Inwestora od Wykonawcy

wskaże  SIWZ.   

Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie

branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urządzenia

wchodzące w skład inwestycji (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej

podstawie uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót.

Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta do

odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów projektowych.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji po wcześniejszej akceptacji

 Zamawiającego.

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca przed przystąpieniem do

projektowania przedstawi Inżynierowi założenia do projektu, skład i ilość zespołów projektowych

oraz listę podwykonawców.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z

wymaganiami Umowy, Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań

projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która zapewni czytelność,

przejrzystość i jednoznaczność treści.

Część opisowa będzie pisana przy pomocy oprogramowania komputerowego i będzie zgodna z

wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych. Ilość arkuszy rysunkowych będzie

ograniczona do niezbędnego minimum. Całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę,

na odwrocie, której będzie spis treści. Wszystkie strony dokumentacji projektowej muszą być

ponumerowane oddzielnie dla każdego z tomów.

Każdy rysunek będzie opatrzony metryką (tabelką informacyjną), podobnie jak strony tytułowe i
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okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego. Metryka

powinna zawierać między innymi: tytuł zadania, tytuł rysunku, autorów opracowania, podpisy, datę

opracowania, aktualną wersję, rewizję i datę rewizji.

Rysunki nie mogą być sklejane z arkuszy mniejszych formatów. Brzeg zszywany ma być

wzmocniony.

Strony tytułowe projektów PB, PW i projektu powykonawczego muszą spełniać wymagania prawa,

a w szczególności należy spełnić poniższe wymagania:

– W nazwie projektowanego obiektu należy podać numer obiektu zgodny z planszą zbiorczą

oraz kilometraż drogi, która jest głównym zadaniem projektowym.

– W nazwie opracowania podać numery działek, na których obiekt się znajduje. Wykonawca

przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty Wykonawcy w formie papierowej i elektronicznej z

możliwością zachowania edycji. Pliki tekstowe z rozszerzeniem

doc, xls, rysunki z rozszerzeniem dwg (do wersji AutoCad 2007), oraz wszystkie uzgodnienia

i opinie w formie skanowanych dokumentów w formacie jpg lub tif. Dodatkowo wszystkie

dokumenty powinny być przekazane w formie PDF. Forma elektroniczna powinna być tożsama z

formą papierową.

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu materiały do przeglądu w

formie papierowej i elektronicznej. Materiały w formie elektronicznej muszą umożliwiać edycję i być

przekazane w programach AutoCad (wersja do 2007).

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego, powinna spełniać wymagania określone w

ustawie prawo budowlane, oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133.

W przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejącego obiektu należy przedstawić wszystkie istotne

zagadnienia związane z projektowanymi rozbiórkami obiektów. W projektach dla dróg i mostów,

ukształtowanie terenu jest częścią projektu zagospodarowania terenu.

Zagadnienia projektowe związane z zielenią, na etapie projektu budowlanego, mogą znaleźć się w

oddzielnym Projekcie zieleni, który może być załącznikiem do Projektu zagospodarowania terenu.

Wymagania dotyczące Projektu zagospodarowania terenu

W zakresie zagospodarowania terenu występują elementy przedstawione na rysunku koncepcji

zagospodarowania terenu.

Dopuszcza się zastosowanie różnych rozwiązań technicznych w zakresie zagospodarowania w

uzgodnieniu z zamawiającym: oświetlenie terenu, zieleni, nawierzchnia parkingów, chodników,

drogi dojazdowej, dróg wewnętrznych i ogrodzenia terenu.

Przy doborze rozwiązań szczegółowych należy kierować się względami funkcjonalnymi, estetyką i



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY: 
„Przebudowa targowiska miejskiego w Szamotułach” 

kosztami realizacji.

Zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr

120, poz. 1133. i zawierać:

Część opisowa
Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek

wymagane w ustawie Prawo Budowlane. Wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia

i pozwolenia wymagane wg ustawy prawo budowlane mogą być także załączone do niniejszej

Części opisowej.

Treść Części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:

Przedmiot inwestycji.
a) Lokalizacja i program inwestycji.

Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), kilometraż

(początek, koniec, długość), funkcja, klasy, i nazwa dróg, kategoria ruchu, itd.

b) Cel i zakładany efekt inwestycji.

Omówienie celu i spodziewanych korzyści ogólnospołecznych bezpośrednich  (dla użytkowników

dróg) i pośrednich (dla ogółu i społeczności lokalnych), zakładanych po zrealizowaniu

projektowanego przedsięwzięcia.

c) Podział inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów.

Istniejący stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienie

części rysunkowej).

a) Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego.

Dla obiektów lub grup obiektów budowlanych wchodzących w skład istniejącego pasa drogowego:

- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów,

- funkcjonalność istniejących obiektów np.: nośność, poziom swobody ruchu, zapewnienie skrajni i

światła, przepustowość, wypadkowość, wydajność, dostępność, itp.,

- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposażenia,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki.

b) Charakterystyka zieleni istniejącej (może być zawarta w oddzielnym Projekcie zieleni).

c) Zagospodarowanie terenu przyległego:

- konfiguracja i ukształtowanie terenu,

- ważniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i
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oddziaływania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione oraz odległości od

planowanego przedsięwzięcia), stan techniczny,

- istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa i inna), także dla potrzeb obsługi ruchu lokalnego,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki.

Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne.
a) Warunki wynikające z:

- koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania,

- planu zagospodarowania przestrzennego,

- innych programów rządowych i programów wojewódzkich,

- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

b) Warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu

przyległego.

c) Warunki środowiskowe terenu.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami (obszary i elementy chronionej przyrody,

cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne, miejsca o znacznie

przekroczonych normach oddziaływań, itd.).

d) Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu.

Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do

rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń MPZP. Dane dotyczące

zagadnień archeologicznych.

e) Warunki geologiczne.

f) Inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem ruchu,

przeciwpożarowe).

Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części

rysunkowej).

4.1. Ukształtowanie trasy drogowej.

a) Układ komunikacyjny:

- opis przebiegu trasy na tle istniejącego i planowanego w zagospodarowania terenu,

b) Ukształtowanie terenu i zieleni .

4.2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane.

Dla każdego projektowanego obiektu lub grupy obiektów należy zamieścić krótki opis

zawierający:
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- nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj,

- funkcja i parametry użytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowość, klasa

techniczna, skrajnie, światła, dopuszczalnych obciążeń, skuteczność),

- inne konieczne dane wynikające z specyfiki obiektu lub przepisów,w następującym układzie

branż:

a) Obiekty drogowe.

b) Obiekty inżynierskie.

c) Urządzenia ochrony środowiska.

d) Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i niezwiązana z drogą.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę

projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia

07.07.1994 r. prawo budowlane, ( Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 118 z późniejszymi zmianami).

Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki.
W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk,

uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.

Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji

(w zakresie swoich kompetencji) to:

- zainteresowani właściciele lub zarządcy: urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów: w

zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie

uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych,

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i

pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi,

- właściwi dyrektorzy RZGW,

Dla obiektów inżynierskich
W opisie technicznym obiektów budowlanych powinny być zamieszczane wyniki obliczeń

konstrukcji obiektów oraz informacje, gdzie jest dostępny komplet obliczeń. W załączniku do opisu

należy podać schemat statyczny, model obliczeniowy oraz zasadnicze parametry.

Opis do obliczeń powinien zawierać:

– wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń),

– nazwa i charakterystyka metod obliczeń,

– dane wyjściowe (zestawienia liczbowe, zastosowane schematy konstrukcyjne),

– założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące obciążeń,

– wyniki obliczeń zawierające wielkości sił wewnętrznych od poszczególnych obciążeń i
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oddziaływań zarówno dla stanu granicznego nośności jak i stanu granicznego użytkowania, a

w szczególności:

– stan wytężenia we wszystkich charakterystycznych oraz krytycznych przekrojach w fazie bez

użytkowej,

– stan wytężenia we wszystkich charakterystycznych oraz krytycznych przekrojach w fazie

użytkowej, w tym siły wewnętrzne i naprężenia tylko od obciążenia ruchomego,

– reakcje „charakterystyczne” i reakcje „obliczeniowe”,

– zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sił wewnętrznych (charakterystycznych i

obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukcji,

– maksymalne dopuszczalne momenty rysujące,

– maksymalne dopuszczalne ugięcia dźwigarów i osiadania podpór.

– schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej,

– charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących o nośności obiektu

(dźwigarów głównych, pomostu, pasm płytowych) w przekrojach krytycznych."

– ew. wyniki badań doświadczalnych – dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych.

Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust. 1 i 3 i §9 rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz.1133.

Wymagania dotyczące Projektu architektoniczno-budowlanego
Zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 3,07,2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r.

Nr 120, poz.1133. Strony tytułowe poszczególnych tomów/zeszytów muszą spełniać wymagania

stawiane dla strony tytułowej Projektu Budowlanego z zastrzeżeniem, że podane informacje mają

dotyczyć jedynie konkretnego tomu/zeszytu. W nawiązaniu do wymagań w/w rozporządzenia

projekt architektoniczno-budowlany musi zawierać:

- Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 3,07,2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dz.U.2003r. Nr 120, poz.1133.

Zaleca się, aby treść Opisu technicznego uwzględniała poniższą ramową zawartość:

Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczą się w Opisie obiektów i na

rysunkach.
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Inwentaryzacje obiektów budowlanych.
Inwentaryzacja dotyczy cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych i zazwyczaj jej wyniki

zamieszczane są bezpośrednio na rysunkach projektowanych obiektów.

Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy).

Wyniki ocen stanu technicznego obiektów mogą być, w zależności od ich zakresu rzeczowego i

objętości, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub przedstawione jedynie w uproszczonej

formie w punkcie 2. Opis obiektów (patrz poniżej). Ocena stanu technicznego zawiera m.in. ocenę

aktualnych warunków geologiczno inżynierskich i ocenę stanu posadowienia obiektu.

Opracowanie powinno zawierać m.in.:

- wstęp (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej),

- ocenę wyników inwentaryzacji ilościowej geometrycznej,

- interpretację badań i obliczeń oraz ocenę techniczną cech materiałowych,

-obliczenia cech konstrukcyjnych – konstrukcja nośna i posadowienie (nośność,  wytrzymałość) i

ocena stanu technicznego,

-opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące możliwego zakresu wykorzystania istniejącego

obiektu dla celów planowanej przebudowy,

- zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstępne koncepcje rozwiązań) a w

przypadku planowanej rozbiórki zalecenia, co do technologii i zakresu robót rozbiórkowych.

Opis obiektów
Opis obiektów wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków i

powinien zawierać m.in.:

- wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego,

-charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu budowlanego,

- dostosowanie do krajobrazu,

- układ konstrukcyjny obiektu budowlanego,

- wyniki oceny wykonanej wg wyżej zamieszczonego pktu 1.2, oceny stanu technicznego obiektu

(ekspertyzy) mogą być zamieszczone w oddzielnym opracowaniu,

- kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia ,

- wyniki obliczeń konstrukcyjnych,

- rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu,

- urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwiązane z drogą

umieszczone w obiekcie – zagadnienia zazwyczaj są zamieszczane w oddzielnym opracowaniu,

- pozostałe wyposażenie techniczne (w przypadku potrzeby) – rozwiązania techniczne i

sposób funkcjonowania, - sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa
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użytkowania (w tym: rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, warunki przejścia dla zwierząt),

- sposób ochrony dóbr kultury,

- sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na możliwość

wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz bezpieczeństwa użytkowania

(zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa uczestników ruchu zazwyczaj są zamieszczone w

oddzielnym opracowaniu o nazwie „projekt organizacji ruchu”),

- dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego

wykorzystanie,

-inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich ochrony).

– Część rysunkowa – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim

spełniać wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 1 20,poz.1133.

Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.

Część rysunkowa powinna zawierać, co najmniej poniższe rysunki:

• Dla obiektów drogowych:

- plan sytuacyjny (1:1000),

- przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 ¸ 1:100),

- przekroje podłużne (1:100/1000)¸

- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:50/100) – w zależności od potrzeb,

- szczegóły konstrukcyjne (1:10 – 1:20),

- rysunki konstrukcyjno – materiałowe elementów posadowienia obiektu wynikające z

przyjętych metod wzmocnienia podłoża budowli.

• Dla infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą (w przypadku potrzeby)

- plan sytuacyjny (1:1000),

- szczegóły konstrukcyjne (1:10 – 1:20),

- profile podłużne (1:100/1000).

Wymagania dotyczące projektu wykonawczego

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania,

odbioru i rozliczenia robót budowlanych.

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy

powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia:

- możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających

się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,
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- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.

Nie wyszczególnienie jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich

stosowania.

Do rozwiązań projektowych Wykonawca wykona specyfikacje techniczną wykonania i odbioru

robot, zgodnie z rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Specyfikacje powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardów i

jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych

oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Specyfikacje mają składać się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

podstawowych, rodzajów robót przyjętych wg systematyki lub grup robót.

Wymagania ogólne dla autorów projektu i wykonawców:
Wymaga się, by projektowane obiekty powiązane były z krajobrazem, istniejącym

zagospodarowaniem i jego elementami przeznaczonymi do zachowania.

Oczekuje się, że budynki zostaną zaprojektowane w estetyce charakterystycznej dla obiektów

użyteczności publicznej o podobnej funkcji, realizowanych współcześnie. Inwestor oczekuje

rozwiązań architektonicznych na najwyższym poziomie, wynikającym z funkcji, sytuacji i

ponadlokalnej rangi obiektu. Oczekuje się, że projektowany obiekt wraz z jego otoczeniem spełniać

będą ponadprzeciętne wymagania estetyczne i jakościowe.

Cechy obiektu dot. rozwiązań budowlano - instalacyjnych i wskaźników
ekonomicznych;  Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne  obiektu
miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i
instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić
użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne
powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w

sposób czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją

geodezyjną wykonanych przyłączy, sieci i obiektów.

Wykonawca przygotuje komplet dokumentów w celu złożenia właściwemu organowi nadzoru
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budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Wymagania dotyczące zobowiązań i oświadczeń Projektanta

Każda część dokumentacji musi posiadać oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego, że

dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami i wytycznymi

projektowymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. Dokumentacja

projektowa musi posiadać certyfikat/oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzonym sprawdzeniu,

uzgodnieniu i jej gotowości  do realizacji.

Uzgodnienia, opinie i odstępstwa od przepisów

Wykonawca na własny koszt oraz we własnym zakresie uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia,

opinie i zatwierdzenia niezbędne do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień

zezwalających na realizację przedmiotowej inwestycji.

Nadzór autorski

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego. Nadzór autorski obejmuje

czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4), w szczególności:

• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem,

poprzez udział w Radzie budowy.

• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w

projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie

14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

• opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez

Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji

niemożliwa była do przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych zgodnie

z zatwierdzonym projektem budowlanym.
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Ogólnie wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką

budowlaną.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną wykonania i
odbioru robót (STWiOR)

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac oraz

przedmiary robót.

W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta,

który dokona odpowiednich zmian lub oprawek.

Jeżeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego wyniknie potrzeba

wykonania Robót, na które w niniejszym Programie funkcjonalno – użytkowym nie załączono

odpowiednich WWiORB, to Wykonawca jest zobowiązany również do opracowania i

przedstawienia do przeglądu i akceptacji Zamawiającemu dodatkowych, niezbędnych SSTWiORB

na te roboty,

Specyfikacje techniczne ST mają być ściśle powiązane z Dokumentami Wykonawcy i spełniać

wymagania PFU.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i

specyfikacjami technicznymi, a także z przepisami obowiązującymi. Przy wykonywaniu robót

należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące. W

przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw

dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również

obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za:

• jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno -

Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczną producentów,
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• zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru,

• jakość zastosowanych materiałów,

• zabezpieczenie terenu budowy,

• ochronę środowiska w czasie wykonania robót,

• ochronę przeciwpożarową,

• ochronę własności publicznej i prawnej,

• bezpieczeństwo i higienę pracy,

• ochronę i utrzymanie robót,

• stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości

wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w   dokumentacji projektowej lub

przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, poprawione przez

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez

Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte

na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót,

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię.

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi

Wykonawca.

Materiały

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać

wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały

one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i

posiadają wymagane parametry. Ogólne wymagania dotyczące materiałów:

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robót budowlanych,

jeżeli jest:

– Oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z norma zharmonizowaną albo

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za

zgodną w wymaganiami podstawowymi, lub
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– umieszczony w określonym prze Komisję europejską wykazie wyrobów mających niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał albo deklaracje zgodności z

uznanymi regułami sztuki budowlanej, lub

– oznakowany znakiem budowlanym „B”.

W innym przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje

dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora przed

zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót.

Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie

materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do

udokumentowani, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają

wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek

źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie

tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów

zostanie przewartościowany przez inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się

niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z

jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały,

do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcę. Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego

zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim

zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to

wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora.
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Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i STWiOR. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich

częstotliwości są określone w STWiOR , normach wytycznych i warunkach technicznych  odbioru.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy

Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy

posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm

określających procedury badań. 

Dokumenty budowy

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:

•decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

•projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji

drogowej,

•projekty wykonawcze branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej itp.

•plan BIOZ,

•dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

•pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia,

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane

przez uprawnionego geodetę.

•badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie,

•protokoły przekazania terenu budowy,

•protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

•wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

•dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, protokoły prób i badań, dokumenty

potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,

•mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
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Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym,

•dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji (wg

zapisu pozwolenia na budowę),

•protokoły odbiorów robót i ich etapów

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu

gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

•datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

•datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

•terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

•przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

•uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

•daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

•zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów robót,

•wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

•stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

•zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

•dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,

•dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
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•dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem, kto je przeprowadzał,

•wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne

informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy

robót.

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty:

•pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

•protokoły przekazania terenu budowy,

•umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

•protokoły odbioru robót,

protokoły z narad i ustaleń,

•korespondencję na budowie.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do

wglądu na życzenie Zamawiającego.

Odbiory

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY: 
„Przebudowa targowiska miejskiego w Szamotułach” 

Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i

uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy.

Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy

i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca

zawiadomi Inwestora a gotowości odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot,

• protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

• dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

• dziennik budowy,

• protokóły badań i sprawdzeń,

• rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) budowy z

podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości.

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od

daty rozpoczęcia odbioru.

Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w

dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego
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robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W

przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia

przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie

odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań

przyjętych w dokumentach kontraktowych.

Odbiór końcowy robót.

Dokumenty do odbioru końcowego robót.

Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy

i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi

Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące

dokumenty w 3 egzemplarzach:

• inwentaryzację geodezyjna powykonawczą,

• protokoły odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały,

• dokumentacje powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w

trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

• dziennik budowy i księgi obmiaru,

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i

Polskimi Normami,

• protokół badań i sprawdzeń,

• rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości

ogółem oraz netto (bez podatku VAT),

Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót stanowiących

przedmiot umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty

rozpoczęcia odbioru.

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 
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Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

• jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

• jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; jeżeli

wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy

lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. Wykonawca zobowiązany jest do

zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie

koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej

(w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania

zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu

umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty:

• organizacji ruchu na czas robót,

• zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów,

• opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego,

• przygotowania terenu i zaplecza,

• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,

• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,

• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług

VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego

zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia
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używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia  przez

Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie

powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadowalającym stanie

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w

tym ogrodzenia, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki

niezbędne do ochrony robót.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych

przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie

przez cały okres realizacji Robót

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn

powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Wykonawca stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg

dojazdowych.

• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników pyłami lub

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością

powstania pożarów.
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Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane

z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów

i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom

zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony

i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i

wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością

Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości

do pracy. Musi być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie

może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia

niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robót.

Transport

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i

sprzętu na i z terenu robót.

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
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kontraktem. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie

mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów.

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z

odrębnych przepisów, że projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa ochrony

środowiska, Prawa Geologicznego i Górniczego oraz Prawa wodnego. Wszelkie niezbędne

dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we własnym zakresie. Należy przez to

rozumieć w szczególności ocenę zgodności projektowanych rozwiązań z oczekiwaniami względem

przedsięwzięcia przedstawionymi przez Inwestora. 

Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane.

Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 j. t.).

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z
późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z
późn. zm.).

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć,
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mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.).

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.).

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z
2012 r. poz. 463).

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.).

12. Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z
późn. zm.).

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen
czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia
2000 r. Nr 114, poz. 1195 z późn. zm.).

15. Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz.469 t.j.).

16. Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz.981
z późn. zm.).

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie projektów prac
geologicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1777).

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga
uzyskania konecesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696).

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 596).

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
niebezpiecznych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

21. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.).

22. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn.
zm.).

23. Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.).

24. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115, poz.
741, z późn. zm.).
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25. Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j. t. Dz.U.2015 r. poz.
909).
26. Ustawy i Rozporządzenia dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Wytyczne i instrukcje

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na

środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów

operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 października

2015 r.

oraz 

wszelkie inne nie wymienione wyżej, a obowiązujące i niezbędne przepisy, akty prawne, normy

branżowe polskie, itp. związane z prawidłowym zaprojektowaniem zamierzenia budowlanego

zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa.

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych
regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje
według nowych unormowań.

V. UWAGI KOŃCOWE

Wszelkie zmiany i odstępstwa od rozwiązań zawartych w projekcie, dla realizacji którego,

opracowana jest niniejsza dokumentacja, możliwe są jedynie za zgodą jej autora.

Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodne z

obowiązującymi normami i prawem budowlanym.

Przy realizacji zachować warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –

montażowych oraz warunki BHP, jakie obowiązują w budownictwie.

VI. PROJEKT KONCEPCYJNY


